COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

Servizio Gestione del Territorio

Ufficio Lavori Pubblici

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

Per l’affidamento dei servizi tecnici di: 

“Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, piani di manutenzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96 e s.m.i., per i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA PURGATORIO 

Importo a base di gara EURO 224´166.17.

ALLEGATO B

(Specifiche tecniche)

COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

Servizio Gestione del Territorio

Ufficio Lavori Pubblici

SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto: Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, piani di manutenzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96 e s.m.i., per i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA PURGATORIO
SPECIFICHE TECNICHE

1. SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Castelgrande – Via Marconi n. 39 - 85050 CASTELGRANDE 

2. OGGETTO DELL’INCARICO

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, piani di manutenzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i., per i lavori di consolidamento e sistemazione dell’area Purgatorio 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’oggetto dell’incarico è relativo alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, piani di manutenzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96, per i lavori di realizzazione consolidamento e sistemazione dell’area Purgatorio sita nell’abitato di Castelgrande 
La progettazione oggetto del presente bando dovrà tener conto delle indicazioni di tutto quanto  già definito nel progetto preliminare redatto dall’Ente oltre ad adeguarsi a tutte le indicazioni che saranno fornite in sede progettuale da parte del responsabile del procedimento.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati dello stesso progetto preliminare.

L’affidamento della progettazione esecutiva è subordinata al rilascio di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni necessari, da parte degli Enti competenti .

Si stabilisce fin d’ora che le prestazioni relative alla direzione lavori e connesse attività sono opzionali e, pertanto, l’Amministrazione ha facoltà di non richiedere l’effettuazione di tali prestazioni senza che il Professionista possa far valere alcun diritto in merito ad esse.

4 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.

I coordinatori per la sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione, dovranno attenersi agli obblighi previsti ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e in particolare nella predisposizione ed all’eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento comprensivo di fascicolo tecnico.

Il piano dovrà essere costituito da una relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento da realizzare, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni e da una relazione contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi dei lavoratori. Prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere inclusa la stima dei costi.

Dovrà in sostanza rispettare tutto quanto prescritto nel Decreto del Presidente della Repubblica 3 Luglio 2003 n. 222 sia in termini di contenuti minimi che in termini di stima dei costi della sicurezza .

4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DA SVOLGERE

5.1 Durata delle attività di progettazione
Per la progettazione delle opere sono state individuate le seguenti fasi:
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1a FASE– (tempo di esecuzione 60 giorni) 

Il Progetto Definitivo, comprensivo di tutto quanto necessario per l’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni da parte degli Enti all’uopo competenti, dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico .
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2a FASE – (tempo di esecuzione 30 giorni)

Redazione del progetto esecutivo ai sensi del DPR 554/99, incluso il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.

IL TEMPO COMPLESSIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROGETTUALI E’ PARI A 90 GIORNI 

5.2  CALCOLO DEI TEMPI PER OGNI SINGOLA FASE
I tempi della 1a FASE decorrono dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico alla data di consegna, presso l’Ente, da parte del soggetto affidatario dell’incarico, di tutta la documentazione richiesta per la progettazione definitiva previamente accettata dall’Ente che deve comunicare al contraente il proprio parere entro i 15 giorni dalla data di consegna degli elaborati. 

I tempi della 2a FASE decorrono dalla data di avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente (previa acquisizione dei pareri e autorizzazioni predette) alla data di consegna presso l’Ente da parte del soggetto affidatario dell’incarico, di tutta la documentazione richiesta per la progettazione esecutiva previamente accettata dall’Ente, che deve comunicare al contraente il proprio parere entro i 15 giorni dalla data di consegna degli elaborati.

5.3  SOSPENSIONI DEI TERMINI

I tempi necessari per l’approvazione degli elaborati progettuali relativi alle due fasi da parte dell’Ente non saranno conteggiati nei termini contrattuali. Detti termini saranno infatti sospesi dalla data di consegna degli elaborati relativi a ciascuna fase, previamente accettati dall’Ente, fino alla data di ricevimento da parte dell’affidatario dell’incarico, della comunicazione di avvenuta approvazione della relativa fase progettuale.

5.4 TEMPI AGGIUNTIVI RELATIVI AD EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
In caso di richiesta di integrazione e/o modifica da parte degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni ecc, della documentazione consegnata dal soggetto affidatario dell’incarico per una o più fasi, ai tempi per la consegna sopraddetta andranno aggiunti i tempi che decorrono dalla data di avvenuta conoscenza, da parte del soggetto affidatario dell’incarico, della richiesta di integrazione e/o modifica della documentazione, alla data di consegna degli elaborati richiesti presso l’Ente. I termini di consegna di tali integrazioni o modifiche saranno, di volta in volta, stabiliti dall’Ente. Gli oneri di tali integrazioni si intendono compresi nell’onorario originario, in quanto sono integrazioni necessarie al completamento della fase progettuale.
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