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R E G IO N E      B A S I L I C A T A 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E 
MOBILITA’ 

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO 
P  O  T  E  N  Z  A 

 
                     C.F.  80002950766 

 
 
Repertorio  N.       
 

 
Legge n.183/1989- D.M. n. 10378 del 24.10.2000. Lavori   di  consolidamento della 
rupe in capo al “Fosso Cappella” e del versante nord est dell’abitato del Comune di 
Irsina (MT). 
 
Importo lavori a base di gara: €uro 392.442,04 (diconsi €uro 
trecentonovantaduemilaquattrocentoquarantadue/04), di cui €uro 9.920,24   per oneri 
di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

SCHEMA   DI   CONTRATTO 
 
 

PREMESSO 
 
- Che per la esecuzione dei lavori  di  consolidamento della rupe in capo al “Fosso 
Cappella” e del versante nord est dell’abitato è stato redatto il progetto esecutivo  in 
data 01/06/2006 con il n. 121830  di protocollo; 
- Che il suddetto progetto è stato approvato con D.G.R n. ….del…….., per l’importo 
complessivo di Euro 516.456,90 di cui Euro 382.521,80 per lavori a misura e Euro 
9.920,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
- Che a seguito di gara per procedura aperta  esperita in data  i lavori sono stati 

aggiudicati alla Impresa       , per l’importo offerto di Euro        ; 
- Che con Determinazione Dirigenziale  n.       in data       sono stati approvati gli 

atti di gara relativi ai lavori suddetti , per l’importo contrattuale di Euro       ; 
- Che nei confronti della Impresa appaltatrice       sussistono i requisiti previsti 

dalla Legge 31-05-1965 n.575, come risulta dal Certificato rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. di Potenza , in data …….., ex art. 6 comma 1 del D.P.R. 3 Giugno 1998 
n.252 e anche dalla Prefettura di 

- Che l’impresa appaltatrice ha altresì comprovato il possesso dei requisiti oggettivi e 
soggettivi previsti dalle norme vigenti; 

 
TUTTO  CIO’  PREMESSO 

 
L’anno duemilasei , il giorno __________________  del mese di ________________   
nella sede _____________________________________,  in_____-  _______- 
innanzi a me _____________________,nat__ a____________________, 
il______________, Segretario Generale della Giunta della Regione Basilicata, qui 
domiciliata per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai 
sensi della Legge Regionale n.9 del 06.6.1986, con l’assenza dei testimoni, avendovi le 
parti rinunziato con il mio consenso, giusto l’art.48 della Legge Notarile  n.89 del 
16.02.1913,   



 3

sono comparsi 
 
1) il __________________, nato a _________________ il _________, Dirigente 
dell’Ufficio  Difesa del Suolo  di Potenza, C.F. 80002950766, domiciliato a Potenza per 
la carica alla Via Corso Garibaldi n 139, autorizzato alla stipula del presente atto con 
Deliberazione di Giunta  Regionale in data 13 gennaio 1998 n.11; 

 
2) Il sig.___________________, nato a ________________, il ___________,   
residente a ______________________ alla Via __________________, C.F. 
_______________nella qualità di __________________, dell’impresa 
_____________________, aggiudicataria dei lavori in oggetto. 
 

I comparenti, così come costituiti, nel confermare e ratificare la precedente 
narrativa che si dichiara essere parte integrante e sostanziale del presente 
contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 
ARTICOLO  N. 1 

(Oggetto dell’appalto) 
 

A seguito di gara per procedura aperta esperita in data        l’Impresa         assume 
l’esecuzione dei lavori di consolidamento della rupe in capo al “Fosso Cappella” e del 
versante nord est dell’abitato, obbligandosi legalmente e formalmente  ad eseguire i 
medesimi secondo la buona regola dell’arte e secondo le prescrizioni  che saranno 
impartite dalla D.L. all’atto esecutivo, sotto l’osservanza del Capitolato Generale e  
Speciale d’Appalto, quest’ultimo firmato in segno di piena accettazione dalle parti 
contraenti. 
L’aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente la seguente 
documentazione: 
• Elenco prezzi unitari; 
• Piano di sicurezza; 
• Tavole grafiche; 
• Cronoprogramma lavori. 
 

ARTICOLO  N. 2 
( Garanzie) 

 
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro atto 
consequenziale, l’Impresa – ai sensi dell’art.75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, – ha costituito il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria  N. 
___________rilasciata alla___________________agenzia di               
______________in data _________e dell’importo di Euro _____________, 
corrispondente al ____________dell’importo contrattuale, così come previsto 
dall’articolo 10 del Capitolato Speciale d’appalto. 
Con la predetta polizza, la società assicurativa dichiara di prestare e costituire la 
cauzione di che trattasi con formale rinuncia: 
a) al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, 
volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’Impresa appaltatrice fino alla 
approvazione del collaudo provvisorio dei lavori di che trattasi 
b) all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
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ARTICOLO  N. 3 
(Ammontare del contratto) 

 
L’importo dei lavori da eseguire, al netto del prezzo offerto dall’appaltatore, oltre agli 
oneri per la sicurezza pari ad Euro 9.920,24 ( diconsi Euro 
novemilanovecentoventi/24) non soggetti a ribasso, è di Euro _____________- 
diconsi Euro __________________. Tale importo potrà variare tanto in più, quanto in 
meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, entro i limiti stabiliti dalle 
norme cogenti. I prezzi di elenco rimarranno fissi e invariabili per l’intera durata 
dell’appalto. 
 

ARTICOLO 4 
(Tempo utile per l’ultimazione - Penale per ritardo) 

 
Il tempo utile per dare ultimate tutte le lavorazioni di cantiere resta stabilito in giorni 
365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all’appaltatore, 
sarà applicata la penale pecuniaria di €.                   pari all’ uno per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine 
contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall’art. 117 del Regolamento 
554/1999 e dall’art. 22 del Decreto 145/2000. 
Detta penale sarà comminata dal responsabile del procedimento ed applicata con 
deduzione dall’importo del Conto Finale. 
Per quanto non precisato nel presente articolo, si fa riferimento alla più dettagliata 
disposizione del Regolamento e del Capitolato Generale LL.PP. 

 
ARTICOLO 5 

(Pagamenti in acconto e contabilizzazione dei lavori) 
 

L’appaltatore avrà diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite quando il suo credito 
raggiunga la cifra non inferiore ad Euro 100.000,00 (diconsi euro centomila) 
al netto dell’eventuale ribasso e delle trattenute di garanzia, stabilite nella misura dello 
0,50% (art. n 7 comma 2 del Decreto 19 Aprile 2000 n. 145) dell’importo netto. 
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’importo, 
verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. 
I lavori saranno contabilizzati a misura, secondo i metodi geometrici correnti, 
avendo cura di compilare il libretto delle misure in conformità al Regolamento vigente. 
Alle rilevazioni suddette, l’impresa è obbligata a partecipare. 
I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno eseguiti 
mediante ordinativi disposti dalla Regione Basilicata, previa autorizzazione del 
Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Difesa Del Suolo – di 
Potenza - sulla base dei dispositivi di pagamento emessi dal medesimo Ufficio ( Stato 
d’avanzamento, certificato, fatture ecc.) esigibili con quietanza del Sig. ___________               
nella sua qualità di ____________ impresa aggiudicataria dei lavori oggetto del 
presente contratto 
 

ARTICOLO 6 
(Sospensione - Ripresa dei lavori – Proroghe) 

 
 In caso di sospensione e di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto e delle norme vigenti. 
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ARTICOLO 7 
(Conto Finale) 

 
Ai sensi delle disposizioni dettate dagli artt. 173-174 del Regolamento n. 554/1999 si 
stabilisce che il Conto Finale verrà compilato entro mesi tre dalla data di  ultimazione 
dei lavori. 
L’appaltatore è tenuto a prendere cognizione del Conto Finale ed a sottoscriverlo entro 
il termine perentorio di giorni trenta dall’invito formulatogli dal Responsabile del 
Procedimento. 
Se l’appaltatore non firma il Conto Finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive 
senza confermare le domande già formulate nel Registro di contabilità, 
il Conto Finale si intenderà accettato e le riserve decadute. 
All’atto della firma del Conto Finale, l’appaltatore non può proporre ulteriori riserve, 
aventi oggetto ed importo diversi da quelle già formulate nel Registro di contabilità, 
tranne nel caso in cui le suddette nuove domande si riferiscono a fatti e circostanze 
rilevabili solo dal medesimo Conto Finale. 
 

ARTICOLO 8 
(Termine e modalità di Collaudo) 

 
 Ai fini della effettuazione del collaudo provvisorio o della redazione del 
certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 del 
Capitolato Speciale d’Appalto e delle norme vigenti.  
  

ARTICOLO 9 
(Manutenzione delle opere fino al collaudo provvisorio) 

 
A decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a quella di 
approvazione del verbale di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare 
Esecuzione, sarà a carico dell’appaltatore la manutenzione dei lavori eseguiti, 
senza alcun onere per l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 5 lettera h del Decreto 
145/2000,  fermo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. 
 

ARTICOLO 10 
(Definizioni delle controversie) 

 
Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per 
cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art.240 del 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti 
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite al Foro competente 
di Potenza.   

ARTICOLO 11 
(Giudice Competente per le Controversie) 

 
Ove non si proceda all’accordo bonario, di cui all’articolo precedente e l’appaltatore 
abbia confermato le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice 
competente del Tribunale di Potenza. 
Simile procedura si adotta anche per le controversie non definite in via amministrativa. 
Per tutte le controversie che non hanno come presupposto una riserva in forma scritta, 
e che incidono su posizioni di diritto soggettivo (ad esempio, le controversie in 
 materia di risoluzione contrattuale, di interesse per ritardati pagamenti, di conteggi 
revisionali), la definizione è demandata alla competenza del Giudice Ordinario. 
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ARTICOLO 12 

(Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore) 
 
Oltre agli obblighi derivanti dall'osservanza del Capitolato Generale LL.PP.- di cui al 
Decreto 19 Aprile 2000 n.145 sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui 
all’art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

ARTICOLO N. 13 
(Domicilio legale) 

 
A tutti gli effetti di Legge l’Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio legale 
presso  ________________;  
Il Responsabile del Procedimento, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo di 
Potenza - elegge domicilio, invece, presso il medesimo Ufficio. 
 

ARTICOLO N. 14 
(Risoluzione del contratto) 

 
In caso di inadempienza, da parte dell’Impresa aggiudicataria, agli obblighi 
contrattualmente assunti, il Responsabile del Procedimento ha piena facoltà di 
provvedere, d’Ufficio, alla esecuzione dei lavori, a rischio e spese dell’aggiudicatario, 
oppure di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta, in conformità alle 
disposizioni degli articoli 136 e 137 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 

ARTICOLO  N. 15 
(Trattamento fiscale) 

 
I rapporti in merito all’IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 633 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
ARTICOLO  N . 16 
(Spese di contratto) 

 
Tutte le spese presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto e gli allegati che 
ne compongono parte integrante ( carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di 
copiatura e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto ) sono ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario. 
 
Il presente atto consta di n._____ (_____________) fogli di carta bollata  dattiloscritti  
Letto, firmato e sottoscritto.  
 

L’Impresa o il legale rappresentante 
 

___________________________ 
 

                                Il Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza 

                                          ______________________________ 

 

L’Ufficiale Rogante 

 
_________________________ 


