ALLEGATO “1”

SCHEMA DI CONTRATTO
per affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed
interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E.,
F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di
chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.!

CUP: G49D15001620009 - CIG: 6582343148

1N.B.: in caso di RTI, verranno inserite alcune specifiche aggiuntive e/o modificative, secondo i termini di legge.
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L'anno ....... , il giorno ___ del mese di , in Potenza, presso gli uffici della Regione Basilicata,
Dipartimento ................ in Via n. , innanzi a me, dott.

quale Ufficiale Rogante della Reglone medesima ai sensi della L.R. n. 9 del
06/06/1986, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio
consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16/02/1913:

il/la Dott./Dott.ssa nat_ a i _/ / nella sua qualita di Dirigente
, in rappresentanza della Regione ; XXXXXXX nel

contesto del presente atto indicata per brevita come “Amministrazione”, codice fiscale ,
- da una parte —

e il/la Dott./Dott.ssa nat_a , nella sua qualita di
e legale rappresentante de , con sede in
P.IVA , N. iscrizione al Registro delle Imprese

(di seguito, per brevita, solo “Appaltatore”),
- gallaltra parte -
PREMESSO CHE
» la Deliberazione di Giunta Regionale n........... del.............. ha approvato il Bando di gara, il

Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato d'oneri e lo Schema di contratto della
procedura aperta per laffidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui
programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R.,
F.S.E., FEAS.R., FEAMP. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di
chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.;

» con atto del Dipartimento SUA-RB n. .......... del ...... [oviirns Y ¢ stata indetta la procedura
aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per |'affidamento del servizio
di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza
regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., FEAS.R., FEAM.P. e F.S.C. e del servizio di
assistenza tecnica per le attivita di ch/usura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli
interventi F.5.C.,;

« il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore ........ del
giorno ...... [ R ;
» la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con ............... o PR del

................ ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una
graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore

« con Determinazione D|r|gen2|ale (2 T del ... YRR - I’Amministrazione ha
provveduto all'approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché
all'aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  in  questione a  favore  del/della
...................................... aI prezzo complessivo di Euro .................ccuvee.een, Oltre IVA ......% €
quindi EUro .........cceeee

» che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla ed
avente n. per un importo di Euro a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali

« che il contratto da stipularsi & in ogni caso subordinato in via risolutiva all’esito negativo delle
verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; (in alternativa) che le
verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. hanno avuto esito
negativo (in entrambi i casi per “esito negativo” si intende che non sussistono cause che
impediscono la stipula del contratto ai sensi della normativa vigente antimafia);

« che I'Amministrazione ha accertato la veridicita delle dichiarazioni rese in fase di gara;




« che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri, I'Offerta Tecnica ed Economica
ed il Patto di Integrita formano parte integrante del presente contratto.

Tutto cio premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di
accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto & regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra I'Amministrazione e I'Appaltatore del servizio oggetto del presente
contratto relativamente all’'erogazione del servizio medesimo;

- dal Disciplinare di gara e dal Capitolato d’oneri, qui integralmente richiamato ed espressamente
accettato dall’Appaltatore;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme
sull'amministrazione dei patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, ed in particolare dal
D.Igs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207 del
2010, nonché dalle vigenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative gia emanate o che verranno emanate in
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra
richiamate;

- dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale di attuazione concernente la
materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi europei.

Il Patto di Integrita sottoscritto dalle parti, il cui schema e allegato al disciplinare di gara,
costituisce un allegato al presente contratto, per formarne parte integrante, sostanziale e
pattizia.

ARTICOLO 2
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dellart. 10 dei D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., € stato designato
Responsabile del Procedimento, il Dott.
Ai sensi degli artt. 300 e seguenti del DPR. n. 207 del 2010 e designato Direttore dell’Esecuzione
del Contratto, il Dott. .

ARTICOLO 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, I’Appaltatore si impegna a fornire, nel periodo di validita del
medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale e nell'offerta di gara in premessa
citati, con le specificazioni e modalita attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni pit ampia previsione contenuta nel capitolato prestazionale.

L'appaltatore dovra quindi provvedere alle seguenti Linee e Sottolinee di attivita:



1) Linea di attivita n. 1: Supporto in ambito FESR

Sottolinea 1A: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dellAutorita di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 -
2020.

Sottolinea 1B: Assistenza tecnica nelle attivita di controllo di primo livello amministrativo ed
in loco sulle operazioni e nella gestione delle irregolarita di competenza dellAutorita di
Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 — 2020

Sottolinea 1C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dell Autorita di Certificazione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 -
2020.

Sottolinea 1D: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dei Responsabili dellAttuazione delle Azioni del Programma Operativo FESR
Basilicata 2014 - 2020.

Sottolinea 1E: Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle Pubbliche Amministrazioni
Beneficiarie e degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) del Programma Operativo FESR
Basilicata 2014 - 2020.

Sottolinea 1F: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dellAutorita di Gestione, dei
Responsabili delle Linee di Intervento e degli Enti beneficiari nelle attivita di chiusura del
Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013.

2) Linea di attivita n. 2: Supporto in ambito FSE

Sottolinea 2A. Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dellAutorita di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 - 2020.
Sottolinea 2B: Assistenza tecnica nelle attivita di controllo di primo livello amministrativo ed
in loco sulle operazioni e nella gestione delle irregolarita di competenza dellAutorita di
Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 — 2020.

Sottolinea 2C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dellAutorita di Certificazione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 —
2020.

Sottolinea 2D Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dei Responsabili dell Attuazione delle Azioni del Programma Operativo FSE
Basilicata 2014 - 2020.

3) Linea di attivita n. 3: Supporto in ambito FEASR e FEAMP

Sottolinea 3A. Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dellAutorita di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata 2014 - 2020.

Sottolinea 3B. Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dei Responsabili delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata 2014 - 2020.

Sottolinea 3C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza degli Enti Pubblici Beneficiari e dei GAL, con particolare riferimento
allattuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata 2014 - 2020.

Sottolinea 3D: Assistenza tecnica e gestionale nellambito del Programma Operativo FEAMP
2014 - 2020.

4) Linea di attivita n. 4: Supporto in ambito FSC

Sottolinea 4A. Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dell'Organismo responsabile dellAttuazione e della Programmazione degli



strumenti attuativi FAS/FSC

» Sottolinea 4B: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza degli Uffici Responsabili degli strumenti attuativi finanziati dal fondo FAS
2000-2006 e dal fondo FSC 2007-2013 e 2014-2020.

» Sottolinea 4C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di
competenza dei soggetti attuatori degli interventi finanziati dal Fondo FAS/ FSC.

5) Linea di attivita n. 5: Supporto alle strutture coinvolte nelle attivita trasversali afferenti il
Bilancio regionale, le attivita di gestione amministrativo-contabile e le attivita di comunicazione
e informazione connesse all’attuazione dei Programmi comunitari (FESR, FSE e FEASR) e degli
strumenti attuativi FSC.

6) Linea di attivita n. 6: Fornitura di contributi tecnici di particolare specializzazione e di natura
straordinaria.

L'espletamento delle attivita suddette comprende anche i servizi e le attivita non espressamente
menzionati nel capitolato prestazionale o nell’'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei
servizi 0 il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, I’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti
dell’Amministrazione regionale a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attivita
stabiliti e quindi sino alla concorrenza dellimporto massimo del contratto medesimo, fatto salvo
quanto stabilito al successivo articolo 11.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall’Amministrazione
presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal I’Appaltatore, i primi
prevarranno sui secondi.

ARTICOLO 4
DURATA DEL RAPPORTO ED EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI O COMPLEMENTARI

Il contratto in affidamento sara eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di
sottoscrizione del presente atto e la durata del servizio € stabilita in complessivi 48 (quarantotto)
mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o, ove ricorrano i presupposti della esecuzione
del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
dall’avvio delle attivita nelle more della stipula.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intendera cessato senza disdetta da parte
dell’Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione per effetto della
sospensione del servizio ai sensi dell’art. 308 del Regolamento o qualora I’Aggiudicatario non sia in
grado di ultimare l'espletamento del servizio entro la scadenza prevista per cause a lui non
imputabili. In tale ultima ipotesi, il differimento del termine finale di esecuzione potra essere
concesso dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni
contrattuali, previa richiesta da parte dell’Aggiudicatario, il quale dovra rappresentare le cause che
hanno determinato I'impossibilita di ultimare I'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a
condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa
Amministrazione e sia compatibile con i tempi e le esigenze di attuazione dei programmi e gli
strumenti oggetto dell’affidamento.

L’Amministrazione, per ragioni di economicita ed efficienza, fermo restando la disponibilita e
I'effettivo stanziamento delle necessarie risorse, ove permanga la necessita di avvalersi dei servizi
oggetto della presente procedura di gara, si riserva la facolta di procedere — entro la fine del terzo
anno dalla stipula del contratto - all’affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia affidati all’aggiudicatario nei limiti ed alle condizioni di cui all'art 57, comma 5, lettera
b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tale nuovi servizi saranno conformi al programma di base



relativo al primo affidamento, cosi come delineato nel presente capitolato ed integrato nell’offerta
tecnico-economica presentata dall’aggiudicatario. La ripetizione di servizi analoghi potra riguardare
un periodo ulteriore non superiore a 36 mesi e I'importo complessivo del corrispettivo ulteriore sara
stimato sulla base del prezzo aggiudicato2:

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata anche prorogato del contratto, venga
esaurito l'importo massimo contrattuale, I'"Amministrazione contraente si riserva di richiedere
all’Aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, di incrementare detto importo massimo
contrattuale fino alla concorrenza del valore di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440 dei
1923.

Il committente si riserva la facolta di affidare all'appaltatore servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che - a seguito di circostanze imprevedibili -
divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

] ARTICOLO 5
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire I'oggetto del presente contratto a perfetta regola d‘arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sara piu specificamente concordato
tra le parti in merito alle modalita e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E in facolta dell’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto I’Appaltatore
si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che cid non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto
aggiuntivo - resta inteso che I'Appaltatore dovra adeguarsi alle indicazioni che fornira in merito la
Regione, alla quale ¢ affidato il compito di coordinamento dellintera iniziativa.

Contestualmente alla presentazione del “Piano di lavoro generale” di cui al successivo articolo 6,
I’Aggiudicatario & tenuto a rendere noto al Committente la composizione del gruppo di lavoro
incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, che deve essere conforme a quello
specificato negli atti di gara, trasmettendo i curriculum vitae in formato europeo del capo progetto,
dei Coordinatori delle Linee e degli esperti.

La composizione del gruppo di lavoro € oggetto di verifica ed approvazione dell’Amministrazione,
che ne verifica la rispondenza rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato.

E comunque in facolta dalla Amministrazione, nel corso dell’espletamento dell’appalto, di richiedere
la sostituzione di unita di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla
Regione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto,
senza che cido comporti alcun aggravio di costi per la Regione.

E’ facolta del’Amministrazione richiedere la sostituzione di unita di personale addetto alle
prestazioni contrattuali che non osservano le disposizioni incluse nel Patto di integrita allegato al
Disciplinare di gara, nonché le previsioni ad essi applicabili del Codice di comportamento dei
dipendenti della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 953/2014.

Fermo quanto stabilito nel capitolato in ordine alle condizioni per la sostituzione di unita di
personale, resta inteso che in nessun caso I’Appaltatore potra procedere alla sostituzione delle
figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione
regionale, la quale - qualora cid dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto - si riserva il
diritto di risolvere il presente contratto, con facolta di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il
risarcimento del danno subito.

2 Ai fini della determinazione del corrispettivo complessivo relativo alla ripetizione dei servizi analoghi si provvedera,
dapprima, a determinare il “corrispettivo annuo” - suddividendo I'importo aggiudicato per il numero di anni di durata
dell'appalto (4 anni) - e successivamente a moltiplicare il “corrispettivo annuo” per la durata della ripetizione contrattuale
(3 anni).



Nel periodo di durata del rapporto, il profilo delle risorse professionali utilizzate non potra
considerarsi variato in ragione dell’esperienza maturata all'interno del rapporto medesimo, fatta
salva la possibilita di impiegare dette risorse, in accordo con I'Amministrazione, in attivita e ruoli
diversi da quelli originariamente assegnati.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'Amministrazione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei
servizi oggetto del presente contratto dovra avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi
predetti - in conformita ad atti, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico,
ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorita. Ferme dunque
rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, I'Appaltatore provvedera ad adeguare la propria
azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.

L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza
che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore si impegna a non assumere, nel periodo di vigenza del contratto, ulteriori incarichi
finanziati dal POR FESR Basilicata 2014-2020, dal PSR Basilicata 2014-2020, dal POR FSE Basilicata
2014-2020, dagli strumenti del fondo FSC e dalle risorse dell’Accordo di Programma Val Basento da
parte di beneficiari, soggetti attuatori e/o0 organismi intermedi di detti programmi e strumenti.

ARTICOLO 6 .
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA

L'Appaltatore dovra formulare e sottoporre all'approvazione dell’Amministrazione, entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, un “Piano di lavoro generale” nel
quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti
gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione
degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto
(non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sara tempestivamente aggiornato e
ripresentato da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore € altresi tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il
Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalita di realizzazione
dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro
generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto allavvio del semestre di
riferimento.

Il Piano di lavoro generale ed i relativi Piani semestrali, una volta approvati dalla Regione,
costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto, ferma rimanendo la
possibilita di concordare in qualsiasi momento gli interventi di riprogrammazione che risultino
necessari.

Tutte le attivita svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza bimestrale da
parte dell’Appaltatore in apposita “Relazione sullo stato di avanzamento delle attivitd’, la quale
dovra svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di
lavoro generale, cosi da permettere un agevole ed efficace raffronto fra I'andamento delle attivita
programmato e I'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovra essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di
progetto registrato nei periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne,
alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovra essere consegnata I'eventuale documentazione integrativa utile
alla illustrazione e dimostrazione dell’attivita svolta e, comunque, tutta la documentazione che
I’Amministrazione in corso di rapporto riterra di richiedere o acquisire.

Le parti concordano che per la rilevazione delle presenze dei componenti del gruppo di lavoro
verra dall’Amministrazione utilizzato, salvo diverso strumento da condividersi fra le parti, apposito



registro-firma dalla stessa conservato. L'originale dello strumento utilizzato per la registrazione
dell'impegno del personale dell'impresa, previamente condiviso con I'Amministrazione, sara
anch’esso allegato alle “Relazioni sullo stato di avanzamento delle attivitd'.

All'interno delle suindicate relazioni bimestrali dovranno essere anche analiticamente illustrati e
sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovra essere resa, dal legale rappresentante dellimpresa, specifica
dichiarazione (da rendersi nei modi di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000) dell'integrale veridicita di
tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della Regione entro trenta giorni naturali
e consecutivi dall'inizio del bimestre successivo.

In ottemperanza al principio di sana gestione finanziaria ed al fine si assicurare una adeguata pista
di controllo, I'aggiudicatario si impegna altresi a redigere le relazioni bimestrali sulla base delle
indicazioni dell’Amministrazione aggiudicatrice in coerenza con le regole di rendicontazione ed i
sistemi di gestione e controllo applicabili a ciascun programma o strumento oggetto di assistenza
tecnica, al fine di consentire in maniera chiara l'imputazione delle attivita svolte nell’ambito di
ciascuna linea e sublinea di attivita e, in particolare, le attivita da imputare a ciascuna fonte di
copertura finanziaria della procedura di gara (es. POR FESR, POR FSE, PSR/FEASR, FAS/FSC,
risorse Accordo Val Basento).

ARTICOLO 7
CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico
dell’Appaltatore & stabilito in Euro ( /00) (indicare importo
aggiudicato), oltre IVA.

Relativamente alle Line di attivita n.1, n.2, n. 3, n.4 en. 5, il corrispettivo di effettiva competenza
verra determinato in ragione delle prestazioni / impegni di risorse effettivamente registrati nel
periodo di riferimento - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali
adottati - quali risultanti nelle “Relazioni sullo stato di avanzamento delle attivitd' approvate
dall’Amministrazione. Limitatamente alla sola Linea di attivita n. 6 (nei limiti in cui la stessa verra
attivata), il corrispettivo contrattuale sara determinato in coerenza con I'effettivo impegno ed il
prezzo unitario della giornata lavoro riconosciuto dall’Amministrazione ammontera a 500,00
euro/giornata. La richiesta dell’Amministrazione per i servizi della Linea di attivita n. 6 non potra
superare il 5% del prezzo aggiudicato (IVA esclusa).

II corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte
e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

L’Appaltatore non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del
corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all’art. 115 del d.lgs. 163/2006 ed all’articolo
18 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 8
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In conformita con l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 79/1997, I'aggiudicatario — entro 15 giorni dalla
data di effettivo inizio del servizio accertata dal Responsabile del procedimento - pud richiedere
una anticipazione non superiore al 10% dellimporto aggiudicato emettendo relativa fattura.

I successivi pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attivita
risultante dalle relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento delle attivita di cui all’articolo 6.

In ogni caso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento approvato doc il DPR. n. 207 del
2010, all'importo netto dei singoli pagamenti, sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le
ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte
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della stazione appaltante della verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

L’Appaltatore potra emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al
precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte della Regione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o
servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti
per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'oneri, del piano di lavoro generale e
di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto, ivi espressamente
compreso I'impegno di risorse prestabilito;

b) all'approvazione, da parte della Regione, delle relazioni bimestrali di cui al precedente articolo
6.

Nei caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente
procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e
prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche
trasmesse), la Regione, salvo ogni altro rimedio, sospendera il pagamento degli importi relativi
sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravita e persistenza, ’Amministrazione potra altresi:

- decurtare in via definitiva limporto dei corrispettivi di competenza per un importo
corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. dei DPR. n. 207/2010.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n.
136/2010 e s.m.i. saranno intestate a: Regione Basilicata — Ufficio ......ccccoernnnen. (C.F.
80002950766) - Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 - Potenza, e riporteranno il CIG e il CUP, le
coordinate codice IBAN.

In linea con quanto previsto nell’ultimo periodo dell’articolo 6, I'aggiudicatario si impegna ad
emettere la fattura in modo da indicare gli importi del corrispettivo da imputare a ciascun
programma o strumento interessato dall‘attivita di assistenza tecnica.

L'erogazione delle somme di cui al presente articolo sara effettuata mediante bonifico bancario ,

secondo i termini stabiliti all‘art. 3 della legge n. 136/2010, sul: C/C n° ................. - ABI ...........
CAB .......... - Codice IBAN: ......cccccoeeeee intestato @ ....oceeeeiieeee, , presso la Banca
................... ,agenziadi..oooeeeiieeeinens

Le generalita della persona delegata ad operare sul sovra citato conto corrente bancario sono:
......................... yhatoa il CF

Il codice identificativo dell’Ufficio .......c...cceeneee. attribuito dall'IPA ai fini della fatturazione

elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3/04/2013 € : ....coevvveene.

L’Appaltatore, sotto la propria responsabilita, si impegna a rendere tempestivamente note le
eventuali variazioni in ordine di modalita di pagamento, alla propria rappresentanza e, in
particolare, alla facolta di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Regione da ogni
responsabilita per i pagamenti effettuati.

Gli atti di liquidazione verranno emessi dalla Regione, in mancanza di ragioni ostative imputabili
all’Appaltatore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa
fattura, a conclusione delle succitate verifiche sulla qualita e i contenuti dei servizi..

L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di



risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell’art. 3 citato.

Lo stesso appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale dei Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 9
VERIFICHE

Salva ogni diversa modalita o momento di verifica che la Regione intendera disporre in corso
d’'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse
attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del
capitolato di gara, le prestazioni fornite dall’Appaltatore saranno oggetto delle seguenti tipologie di
verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni delle risorse umane prestabiliti),
completezza, funzionalita adeguatezza e tempestivita nella fornitura di tutti i singoli prodotti e
servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di
lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso
di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente
applicabili al settore di cui trattasi;

- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalita di impiego delle risorse di progetto in
rapporto alle previsioni del capitolato d’oneri e dei Piani di lavoro approvati;

- verifiche del rispetto del livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilita e collaborazione rispetto all’espletamento di tutti i
momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto,
esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa
comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorita o Servizi di
controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per I’Appaltatore obbligo contrattuale
a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari
rimedi contrattuali, nessuno escluso.

i ARTICOLO 10
PENALITA, RISOLUZIONE E RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali:
1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei
piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi:

o0 per ogni giorno solare di ritardo, I’Amministrazione regionale, previa contestazione
dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire
dall’Appaltatore nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potra applicare una penale pari ad
Euro 200. La presentazione di Piano (o0 suo aggiornamento) obiettivamente carente o
inadeguato verra assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati
fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni):

0 per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti,
oppure nel termine delle attivita rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro
approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), I’Amministrazione
regionale, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali
controdeduzioni fatte pervenire dall’Appaltatore, potra applicare una penale pari all'1%
del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o
determinabile, si applichera una penale pari all'1% del corrispettivo altrimenti maturato
per la relativa linea di attivita, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
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3) Con riferimento ai volume di sostituzioni delle risorse dedicate:

o ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potra eccezionalmente
procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalita da
seguirsi in merito, I"Amministrazione regionale potra procedere all'applicazione di una
penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse effettuata nell’arco
del rapporto successiva alla dodicesima. Nel computo del numero di sostituzioni - cosi
come dell'importo della penale da applicare - la figura dei capo progetto vale come 3
sostituzioni. Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in
funzione migliorativa della funzionalita del gruppo, concordate espressamente come tali
con I'"Amministrazione. Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le
sostituzioni eseguite per causa di maternita o malattia, debitamente documentata.

Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 298 dei DPR. n. 207
del 2010.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude I'applicazione
delle penali qui stabilite.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Regione potra
richiedere il maggior danno ai sensi dellarticolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del
presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, I'Amministrazione
potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza
bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto
I’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I’Appaltatore
dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si & reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, € riconosciuta alla Regione la facolta, previa comunicazione
all’Appaltatore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando
all’Appaltatore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente
contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verra assegnato dalla
Regione per porre fine all'inadempimento stesso, la Regione ha la facolta di dichiarare la
risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora
restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’'esecuzione in danno.
Resta sempre salvo il diritto della Regione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del
contratto saranno oggetto da parte della Regione della prescritta segnalazione all’ANAC, nonché
potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.Igs. n. 163 del 2006.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione
non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 11
MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto, qualora - nel corso
dell’esecuzione del presente contratto - dovesse emergere la necessita di adottare variazioni
nell'oggetto o nelle caratteristiche o anche nella dimensione del servizio, si applicheranno le
disposizioni cui all'art. 311 del dPR. n. 207 del 2010 e quelle delle vigenti direttive comunitarie in
materia di appalti pubbilici.
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ARTICOLO 12
SUBAPPALTO

[nel caso in cui IAppaltatore non abbia dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]
Considerato che all'atto dell’offerta I’Appaltatore non ha manifestato l'intenzione di fare ricorso al
subappalto, I'Appaltatore medesima non potra subappaltare in alcuna parte le prestazioni oggetto
del presente contratto.

[nel caso in cui IAppaltatore abbia invece dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]

Il ricorso al subappalto € compreso nei limiti ed alle condizioni stabilite all’art. 118 del d.lgs. n. 163
del 2006 e, comunque, nei limiti della riserva formulata a riguardo dall’Appaltatore nell’offerta di
gara.

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle previsioni dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163 del 2006
e dell’articolo 17 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 13
DEPOSITO CAUZIONALE

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni e dell’articolo 15 del Disciplinare

di gara, I'Appaltatore ha costituito un deposito cauzionale di € (

/00), nella misura del ___ % dell'importo contrattuale ai netto dell'TVA,
indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante accesa indata _ / [/
presso da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sara svincolata dalla Regione in conformita al disposto dell’art. 113 del
d.lgs. n. 163/2006.

In ogni caso I'Appaltatore € tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalso, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento
della richiesta da parte della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha
facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 14
PROPRIETA DEI PRODOTTI

La Regione acquisisce la piena titolarita, nessun diritto o facolta esclusa, di tutti i prodotti e
documenti realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere
autonomamente diffusi o reimpiegati dall’Appaltatore.

ARTICOLO 15
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilita per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, I’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli
oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto I'Appaltatore delle
iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
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ARTICOLO 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’Appaltatore € responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Igs. n. 196 del 2003.

. ARTICOLO 17
RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore € tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle
localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti colletti anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
I’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validita del presente contratto.

ARTICOLO 18
RESPONSABILITA PER DANNI

L’Appaltatore & responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’'esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali € immateriali, diretti
ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
al’lAmministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Regione stessa o
degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 19
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione
del presente contratto, unico foro competente sara quello di Potenza.

ARTICOLO 20
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste

I'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, I'Appaltatore espressamente dichiara che le prestazioni di cui ai presente atto sono
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effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'TVA, che
I’Appaltatore & tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

Al presente contratto dovra applicarsi I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell‘articolo 40
del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO **

Per 'Amministrazione ..........cccccccveeeee.
per I'Appaltatore..........c.ccooiiiiiiiieiiiis

L" UFFICIALE ROGANTE ** .......ccoiiieieeieci
Ai sensi dellart. 1341 cod. civ., I'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare
specificamente le condizioni di cui all’articolo 3 — Oggetto del contratto e contenuti del servizio

richiesto; all’articolo 4 — Durata del contratto; all’articolo 8 — Fatturazione e Pagamenti; all’articolo
10 — Penalita, risoluzione e responsabilita per inadempimenti

per I'Appaltatore .........cccccceveeieeiinnns

L" UFFICIALE ROGANTE ** ... i

** J| presente contratto é sottoscritto in modalita elettronica ai sensi dell‘articolo 11, comma 13,
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.il.
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