



COMUNE DI ATELLA

PROVINCIA DI POTENZA

Cod.Fisc. 85001130765 - Tel. 0972/716611

Nr. 405 Racc. Gen. del 7 LUG 2013.

SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE	N. 203	Del 17/07/2013
OGGETTO: aggiudicazione definitiva per l'appalto delle opere di miglioramento energetico zona P.I.P. Atella P.O. FESR BASILICATA 2007/2013 linea di intervento III.I.I.a C.I.G. 4327803802		

L'anno **Duemilatredici** Il giorno **diciassette** del mese **luglio**
nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il PO FESR Basilicata 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007, in conformità con le indicazioni del QSN, prevede l'attivazione dell'Asse III – Competitività Produttiva –

CHE l'asse III –Competitività Produttiva - persegue l'obiettivo generale di accrescere il tasso di competitività sui mercati nazionali ed internazionali del sistema produttivo della Basilicata a livello sia settoriale che territoriale e mira anche, a rendere funzionali e pienamente fruibili le aree già esistenti destinate ad insediamenti produttivi accordando priorità ad interventi a valenza ambientale;

CHE l'obiettivo specifico "III.1 Completamento degli interventi di infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi" si articola mediante il perseguimento dell'obiettivo operativo III.1.1 "Realizzazione di opere di infrastrutturazione primaria e secondaria per la piena fruibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi già attivi" e dell'obiettivo operativo III.1.2 " Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell'ICT per la piena fruibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi già esistenti";

CHE l'obiettivo operativo III.1.1 si articola in una sola linea di intervento III.1.1.A – Interventi di completamento di aree artigianali ed industriali già esistenti in modo da soddisfare la domanda di servizi ed infrastrutture di imprese operative già insediate, che si prefigge di "completare le esistenti aree attrezzate per insediamenti produttivi" attraverso la realizzazione di interventi di infrastrutturazione fisica e di attrezzatura del territorio con priorità per le iniziative concernenti opere di natura ambientale onde favorire lo sviluppo sostenibile delle attività industriali;

CHE i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione contemplati nell'ambito dei "criteri di selezione", approvati dal comitato di sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 nella versione vigente approvata nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 13 luglio 2010, stabiliscono al paragrafo 1.4 (Modalità di Attivazione) che nel caso di progetti infrastrutturali le operazioni possono essere selezionate attraverso procedure negoziali o mediante evidenza pubblica e che si intende selezionare gli utenti nel rispetto dei suddetti "criteri";

CHE tra i beneficiari della linea d'intervento III.1.1.A sono indicati gli enti locali;

CHE il comune di Atella si è candidato ai benefici suddetti circa il miglioramento energetico e potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione della zona P.I.P. di Atella;

CHE la candidatura ha avuto esito positivo ed il giorno 20 febbraio 2012 in relazione al finanziamento di **Euro 250.000,00** concesso per le finalità suddette, è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Basilicata ed il comune di Atella ;

CHE conseguentemente con delibera di G.C. n° 19 del 26/03/2012 si è proceduto ad adottare l'adeguamento dello schema al programma triennale dei lavori pubblici unitamente all'elenco annuale 2012 inserendo l'opera in argomento;

CHE è stato quindi necessario procedere alla esecuzioni delle fase progettuali in ordine alle quali si è ritenuto ricorrere all'esterno dell'ente poiché, il personale assegnato all'ufficio tecnico è carente ed impegnato nelle attività di istituto oltre, a non possedere le specifiche competenze nel settore di intervento;

CHE con determinazione del responsabile del servizio e del procedimento n° 161 dell'11/06/2012 e si è provveduto ad affidare all' Ing. VACCARO Mariano residente in contrada Giuliano – Potenza, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al n° 2028 Lett .A sett. a-b-c; ed all'architetto BIANCHINI Adriana residente in Potenza alla Via G. Mazzini iscritta all'ordine degli architetti della Provincia di Potenza al n° 377 i sottoelencati incarichi di servizi tecnici attinenti le opere di che trattasi nel seguente modo:

1. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva affidamento congiunto (coincarico, unica prestazione) Ingegnere VACCARO Mariano e Arch. BIANCHINI Adriana;
2. Direzione Lavori Contabilità e Misura redazione Certificato Regolare Esecuzione Ing. VACCARO mariano;
3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione : Arch, Bianchini Adriana;
4. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: arch. Bianchini Adriana;

CHE i tecnici incaricati hanno espletato nel rispetto dei termini previsti l'incarico di progettazione "preliminare" affidatogli ammontante ad Euro 250.000,00 di cui Euro 186.300,00 per lavori ed Euro 63.700,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

CHE in ordine successivo di tempo, con delibera di G.C. n° N° 58 del 16/07/2012 previa verifica effettuata ai sensi dell'art. 45 del Reg di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 a cura del Responsabile Unico del Procedimento conclusasi con esito **POSITIVO**, il progetto preliminare era regolarmente approvato, dal che, i tecnici come sopra incaricati ognuno per le proprie competenze hanno redatto la progettazione **definitiva-esecutiva**;

CHE il progetto definitivo esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile del Procedimento, (art. 55 D.P.R. 207/2010) e regolarmente approvato con delibera di Giunta Comunale n° 79 dell'11/10/2012 per un importo complessivo di Euro 250.000,00;

CHE a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto **definitivo-esecutivo**, la Regione Basilicata con determinazione n° 73AE.20137D.00067 del 6/03/2013 del Dipartimento Attività Produttive , Politiche dell'impresa e Innovazione Tecnologica, - Ufficio Industria ed attività manifatturiere 73/AE avente ad oggetto : "" PO-FESR Basilicata 2007-2013-A sse III- Linea di Intervento III.I.I.A. Opere di miglioramento energetico zona P.I.P. Comune di Atella – Concessione contributo , ha approvato il quadro economico di spesa delle opere ed il piano di copertura finanziaria dell'opera oltre, a concedere al Comune di Atella il contributo di Euro 250.000,00 per la realizzazione dell'opera infrastrutturale di che trattasi;

CHE pertanto, con determinazione del responsabile competente n° 81 del 20/03/2013 è stato avviato il procedimento di appalto "" opere di miglioramento energetico zona P.I.P. Atella P.O. FESR Basilicata 2007/2013 Linea di Intervento III.I.I.A C.I.G. 4327803802"" **mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.L.vo n.163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie**, oltre, ad approvare la lettera di invito;

CHE la lettera invito fissava altresì, il termine di ricezione delle offerte per il giorno 07/06/2013 alle ore 12,00 oltre, a stabilire che l'apertura delle buste sarebbe avvenuta il giorno 10/06/2013 alle ore 16,00;

CHE le operazioni di gara si sono tenute regolarmente nel giorno e nell'ora stabilita e che il presidente di gara una volta svolte le operazioni e redatto il relativo verbale di gara ha trasmesso a questo servizio gli atti di gara;

CHE successivamente con propria determinazione n° 190 del 26/06/2013 questo responsabile ha proceduto :

- 1) **AD APPROVARE** le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, come risultano dal verbale di gara del 10/06/2013 che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) **AD AGGIUDICARE** provvisoriamente i lavori di "miglioramento energetico dell'area P.I.P. di Atella " alla ditta **LAGANARO S.R.L.** con sede in **Melfi** per un ribasso offerto del **44,00 %** e pertanto per un importo complessivo al netto di I.V.A. e del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri speciali per la sicurezza di Euro 103.955,94
- 3) **A RIFORMULARE** per effetto del ribasso d'asta offerto del 44,00% il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono inserendo l'economia di gara pari ad Euro 85.980,81 in una apposita voce del quadro economico di spesa denominata " economia di gara";

Opere miglioramento energetico zona P.I.P.			
A	LAVORI A MISURA		
1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 44,00%	€ 99.481,93	€ 99.481,93
2	Lavori a corpo	€ =====	
3	Lavori in economia	€ =====	
	IMPORTO LAVORI APPALTATI (1+2+3)	€ 99.481,93	
4	Costi della sicurezza - oneri speciali -	€ 4.474,01	€ 4.474,01
	Totale lavori (1+2+3+4)	€ 103.955,94	€ 103.955,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia ,	€ 9.730,22	€ 9.730,22
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ =====	
3	Imprevisti	€ =====	
4	Acquisizione di aree immobile e pertinenti indennizzi	€ =====	
5	Espropriazione di aree o immobile e pertinenti indennizzi	€ =====	
6	Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 codice dei contratti	€ =====	
7	Spese di pubblicità ove previsto per opere artistiche	€ =====	
8	Spese di cui agli artt.90 c.5 e 92 c.7bis del codice dei contrat.	€ =====	
9	Spese concesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16 c.1 lett.b), punto 11 del DPR 207/2010	€ =====	
b	Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 31.200,00	

c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92 c.5 del codice dei contratti nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 2.185,44	
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione	€ =====	
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ =====	
f	Verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148 comma 4 del D.P.R. 207/2010	€ =====	
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici).	€ =====	
h	I.V.A. sulle spese tecniche connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.552,00	
	Totale "spese connesse all'attuazione e gestione appalto a - h	€ 39.937,44	€ 39.937,44
10	I.V.A. sui lavori	€ 10.395,59	€ 10.395,59
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disp. della staz. Appalt.	€ =====	
12	Eventuali altri oneri e contributi dovuti per legge	€ =====	
13	Economia di gara	€ 85.980,81	€ 85.980,81
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 13)		
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ =====	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 250.000,00	€ 250.000,00

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni di gara compiute e dell'aggiudicazione provvisoria disposta dal Presidente;

DATO ATTO

- che questo responsabile ha provveduto autonomamente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 alla verifica dei requisiti di ordine generale prevista dall' articolo 38 del codice dei contratti nei confronti della ditta prime e seconda classificata;
- che nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda classificata non è stata effettuata la verifica dei requisiti di ordine speciale riferiti alle capacità tecnico-economiche di cui all'art 40 del codice dei contratti in quanto entrambe in possesso di attestato SOA;

CONSTATATO che, dall'esame della documentazione surriferita è emersa la veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara;

DATO ATTO che i suddetti lavori risultano finanziati con fondi "" PO-FESR Basilicata 2007-2013-Asse III- Linea di Intervento III.I.I.A.

VISTO il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs n° 267 18/08/2000;

VISTO il "Regolamento di contabilità e ordinamento finanziario" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 13.5.1997 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il vigente Regolamento interno sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163:" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.L. 12 maggio 2006 n. 173;

VISTO il D.P.R. 207/2010 ;

VISTO il decreto Sindacale n° 11 del 28/12/2012 di nomina dei responsabili di servizi e dei settori;

Per i motivi suesposti,

D E T E R M I N A

- 4) **DI APPROVARE** le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, come risultano dal verbale di gara del 10/06/2013;
- 5) **DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di "miglioramento energetico dell'area P.I.P. di Atella" alla ditta **LAGANARO S.R.L.** con sede in **Melfi** per un ribasso offerto del **44,00 %** e pertanto per un importo complessivo al netto di I.V.A. e del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri speciali per la sicurezza di **Euro 103.955,94**
- 6) **DI DARE ATTO CHE** per effetto del ribasso d'asta del 44,00 % si determina un'economia di spesa sui lavori pari ad **Euro 85.980,81** che è stata inserita in una apposita voce del quadro economico di spesa denominata "economia di gara";
- 7) **DI RIFORMULARE** il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono:
- 8)

Opere miglioramento energetico zona P.I.P.			
A	LAVORI A MISURA		
1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 44,00%	€ 99.481,93	€ 99.481,93
2	Lavori a corpo	€ =====	
3	Lavori in economia	€ =====	
	IMPORTO LAVORI APPALTATI (1+2+3)	€ 99.481,93	
4	Costi della sicurezza - oneri speciali -	€ 4.474,01	€ 4.474,01
	Totale lavori (1+2+3+4)	€ 103.955,94	€ 103.955,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia ,	€ 9.730,22	€ 9.730,22
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ =====	
3	Imprevisti	€ =====	
4	Acquisizione di aree immobile e pertinenti indennizzi	€ =====	
5	Espropriazione di aree o immobile e pertinenti indennizzi	€ =====	
6	Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 codice dei contratti	€ =====	
7	Spese di pubblicità ove previsto per opere artistiche	€ =====	
8	Spese di cui agli artt.90 c.5 e 92 c.7bis del codice dei contrat.	€ =====	
9	Spese concesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16 c.1 lett.b), punto 11 del DPR 207/2010	€ =====	
b	Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 31.200,00	
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92 c.5 del codice dei contratti nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 2.185,44	
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento , e di verifica e di validazione	€ =====	
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ =====	
f	Verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto , incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148	€ =====	

	comma 4 del D.P.R. 207/2010		
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ =====	
h	I.V.A. sulle spese tecniche connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.552,00	
	Totale "spese connesse all'attuazione e gestione appalto a - h	€ 39.937,44	€ 39.937,44
10	I.V.A. sui lavori	€ 10.395,59	€ 10.395,59
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disp. della staz. Appalt.	€ =====	
12	Eventuali altri oneri e contributi dovuti per legge	€ =====	
13	Economia di gara	€ 85.980,81	€ 85.980,81
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 13)		
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ =====	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 250.000,00	€ 250.000,00

DARE ATTO che i suddetti lavori risultano finanziati con fondi "" PO-FESR Basilicata 2007-2013-Asse III- Linea di Intervento III.I.I.A."

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VERRA' INSERITA ELLA RACCOLTA DI QUESTO SERVIZIO E NELLA RACCOLTA GENERALE DELLE DETERMINAZIONI DEPOSITATA NELL'UFFICIO SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. FERRARA Vincenzo)

