All’interno del Capitolato speciale d’appalto a causa di refuso è stato inserito un calcolo delle spese di progettazione errato.
 L’importo esatto cui fare riferimento è quello indicato nell’elaborato  ”calcolo sommario della spesa”,  allegato al progetto; per la precisione, le spese di progettazione sono stimate pari ad euro 268.679,920.
Si precisa inoltre che la cifra di € 6.013.175,821, identifica i soli  lavori e rinviene dalla somme delle seguenti  voci :
1.	Indagini integrative per aggiornamento caratterizzazione geologica, idrogeologica geochimica e radiologica
2.	Spesa per barriera idraulica
3.	Trattamento sorgenti secondarie
4.	Fornitura e installazione del TAF
5.	Package osmosi inversa
[bookmark: _GoBack]In particolare, la previsione economica relativa agli oneri di allestimento del cantiere è computato come spesa aggiuntiva ed esterna  al novero dei lavori.
