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Relazione tecnica

1. Premessa

In relazione al Piano di Assestamento Forestale, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1541 del
24/11/2015 e D.P.G.R. n° 287/2015, il Dottore Agronomo D’Erario Pietro nella qualita di capogruppo
dell’ATP D’Erario, unitamente al componente Dott. For. Junior Rinaldi Vincenzo, a seguito di specifico
incarico conferito con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 061 del 18/10/2019, redigono la relazione
tecnica alla quale si allegano i piedilista di martellata delle particelle forestali 17 e 19 dell’annualita 2017-18
del vigente PAF. Entrambe le particelle forestali 17 e 9 sono rappresentate da una fustaia in prevalenza
coetaneiforme di specie quercine a densita scarsa e con soprassuolo principale monospecifico a prevalenza di
cerro; si rileva in entrambe le particelle un sottobosco ricco di arbusti spinescenti, in particolar modo rovi,
biancospino e pungitopo, in alcuni tratti impenetrabile con un’assenza di rinnovazione, nonostante sia una
fustaia e nonostante il pascolamento sia limitato per la maggior parte del complesso boscato in questione.

La massa volumica reale ottenuta a seguito della martellata forestale a determinato i seguenti valori: per la
particella forestale 17 un volume commerciale di 308,84 m’ e un volume assestamentale di 259,21 m®: per la
particella forestale 19 un volume commerciale di 822,89 m’ e un volume assestamentale di 673,13 m°.

La descrizione dell’intervento selvicolturale richiedeva di effettuare interventi modulari con alleggerimento
della copertura nell’ordine di sfolli e leggeri diradamenti precauzionali compresi tra il 10 e 20% dei soggetti
presenti e di realizzare buche di 200-400 m?. L’intervento selvicolturale & stato effettuato seguendo le linee
dettate dalla descrizione d’intervento del PAF, ad eccezione di aree limitate in cui la presenza eccessiva di
una coltre arbustiva e ’assenza di rinnovazione hanno impedito la realizzazione di buche al fine di contenere
un ulteriore aumento delle specie arbustive.

La stima commerciale, calcolata impiegando 1’equazione logaritmica della curva ipsometrica (pagina 52
della relazione tecnica del P.A.F.) che ha permesso di entrare con il singolo diametro rilevato, ha determinato
una stima commerciale per la particella forestale 17 pari a 308,84 m®, mentre per la particella forestale 19
pari a 822,89 m® non superando, tuttavia il limite del 20% di ripresa in pit consentito dalla D.G.R. n.

613/08.

2. Cubatura assestamentale particelle forestali 17-19

PARTICELLA FORESTALE 17 — SCHEMA DI RIPRESA

Piante crocettate

Classe diametrica (cm) | Volume cormometrico unitario (m®) | Cubatura secondo PAF (m?) %
10 0,05 9,9 3,82
15 0,13 27,3 10,53
37,2




Piante martellate
Classe diametrica (cm) | Volume cormometrico unitario (m3®) | Cubatura secondo PAF (m?) %

20 0,26 137,80 53,16

25 0,45 68,40 26,39

30 0,72 12,24 4,72

35 1,05 2,1 0,81

40 1,47 1,47 0,57
222,01 100

Totale ripresa particella forestale 259,21

PARTICELLA FORESTALE 19 — SCHEMA DI RIPRESA

Piante crocettate

Classe diametrica (cm) | Volume cormometrico unitario (mc) | Cubatura secondo PAF (mc) %
10 0,05 9,25 1,43
15 0,13 28,34 4,39
37,59
Piante martellate
Classe diametrica (cm) | Volume cormometrico unitario (mc) | Cubatura secondo PAF (mc) %
20 0,26 30,94 4,80
25 0,45 20,7 3,21
30 0,72 7,2 1,12
35 1,05 14,70 2,28
40 1,47 57,33 8,89
45 1,98 174,24 27,01
50 2,57 143,92 22,31
55 3,27 107,91 16,73
60 4,06 40,60 6,29
65 4,96 9,92 1,54
607,46 100
Totale ripresa particella forestale 645,05
) ) ) o Massa Massa
Comune | Localita Particelle . Superficie S‘uperfiae Annualita .N commerciale | assestamentale
assestamentali totale d’intervento piante (md) (m)
Loc. SP 21
Rapone Mass. 17 9.17 ha ha 7.10.13 2017-18 | 1.110 308,84 259,21
Canale
Loc. Le
Fontanelle-
Rapone | Manne 19 18.72ha | ha16.42.00 | 2017-18 | 820 822,89 645,05
delle
Mucche
Totale 27.89ha | 23.52.13 ha 1.930 1.131,73 904,26

Tabella 1 - Tabella riepilogativa della ripresa reale rispetto a quella assestamentale

Dalle tabelle sopra riportate si evince un discostamento (227,47 m

su 23.52.13 ettari) tra la ripresa

commerciale (ripresa reale) attestata pari a 1.131,73 m’, calcolata secondo la curva ipsometrica, riportata nel
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Piano per la fustaia ed applicata utilizzando il valore dell’altezza compensata, ottenuta nella formula per la
cubatura degli alberi in piedi (V= G*H*F), e la ripresa fissata dal Piano, detta anche assestamentale che &
pari a 904,26 m>, determinata sulla scorta dei volumi cormometrici unitari della tavola assestamentale messa

a punto dall’assestatore.

3. Descrizione e criteri d’'intervento particelle forestali 17 e 19

Particella forestale 17:

La particella forestale 17 ¢ ubicata nel tratto nord-est del centro abitato nei pressi della Masseria al Canale,
delimitata quasi completamente dalla strada provinciale n. 41 e da un piccolo fosso ad ovest a confine con
altra particella forestale (18); ¢ contraddistinta da n° 2 pista forestale a fondo sterrato, gia impiegata in
passato per I’esbosco del legname e riportata anche nell’IGM. Trattasi di una fustaia coetaneiforme, giovane,
a tratti alternata a polloni su ceppaie, di ben oltre i 40 anni. La struttura boschiva ¢ rappresentata da un bosco
prevalentemente monospecifico, ricco di arbusti spinescenti con quasi I’esclusiva presenza di specie
quercine. Dal punto di vista dendrometrico, sulla scorta dei dati desunti dal piedilista di martellata, si evince
una modalita d’intervento volta al mantenimento di un bosco coetaneiforme. Sono state interessate dalla
martellata soprattutto le classi intermedie con una maggiore prevalenza per le classi 15-20-25 con effettiva
rispondenza a quanto previsto nel P.A.F. Per questa particella si rileva una ripresa scalare che incide
lievemente da un punto di vista percentuale e denota un aumento via via crescente della ripresa dalla classe
10 alla classe 20 per poi scendere nella classe 25, 30, 35 e 40 cm. Coerentemente con quanto descrive
I’assestatore nelle descrizioni particellari, il bosco presenta una struttura monoplana prevalente, con poche
situazioni biplane laddove il bosco si alterna a tratti di perticaia, quest’ultima situazione non sempre
localizzata ma casuale e conseguenza di interventi passati, con tratti di bosco giovane. Come gia detto, non &
stato possibile effettuare totalmente interventi a buche di 200-400 m? di superficie a causa di uno strato
arbustivo continuo che nel corso del tempo ha soffocato la poca rinnovazione, per la quale si ¢ deciso di
evitare aperture che avrebbero causato soltanto un ulteriore insediamento di arbusti spinescenti a svantaggio
della rinnovazione di specie quercine. Dal punto di vista dei criteri d’intervento impiegati per la
martellata, si ¢ preferito perseguire un intervento a carattere precauzionale che avesse una maggiore
attenzione al contesto paesaggistico e quindi alla tutela del lotto boscato; in moltissimi casi si ¢ optato a
martellare soggetti dominati ed esili con chioma danneggiata e/o compromessa piuttosto che soggetti maturi
in buono stato vegetativo, caratterizzati da un fenotipo imponente, buone condizioni fitovegetazionali e
radicati lungo le linee displuviali ed impluviali, o ancora isolati o piuttosto radi. Per quanto concerne la
modalita di martellata da un punto di vista selvicolturale, si & provveduto a lasciare una fascia di protezione
lungo le strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta I’altezza delle

piante; lungo tale fascia il bosco sara lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad
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assicurarne la stabilita delle piante e/o di messa in sicurezza, e/o di prevenzione incendi. L’attribuzione della
fascia di rispetto automaticamente ha determinato una riduzione della superficie d’intervento, come gia

riportata nel piedilista di martellata, da ettari 9.17 ad ettari 7.10.13.

Particella forestale 19:

La particella forestale 19 ¢ ubicata nel tratto nord-ovest del centro abitato, a nord del Parco Avventura di
Rapone (part. For. 21), delimitata parzialmente dalla strada provinciale n. 41, a nord da proprieta private e ad
est dalla particella forestale 18; ¢ contraddistinta da n°® 7 piste forestali a fondo sterrato gia impiegate in
passato per I’esbosco del legname. Trattasi di una fustaia coetaneiforme, a tratti giovane, a tratti adulta, in
altre situazioni con pochi polloni su ceppaie, di oltre 40 anni. La struttura boschiva ¢ rappresentata da un
bosco prevalentemente monospecifico con quasi I’esclusiva presenza di specie quercine. Dal punto di vista
dendrometrico, sulla scorta dei dati desunti dal piedilista di martellata, si evince una modalitd d’intervento
volta al mantenimento di un bosco coetaneiforme. Sono state interessate dalla martellata le classi intermedie
in cattivo stato vegetativo con una maggiore prevalenza per le classi 40-45-50-55-60 e le classi tra 10 e 35,
come previsto nel P.A.F. Per questa particella si rileva una ripresa scalare che incide lievemente da un punto
di vista percentuale e denota un aumento via via crescente della ripresa dalla classe 10 alla classe 20 per poi
scendere nella classe 25, 30 e 35, per poi risalire dalla classe 40, 45, 50, 55. Cid si verifica poiché si ¢ in
presenza di un bosco coetaneiforme con situazioni differenti specifiche da zona a zona e in un popolamento
contraddistinto da soggetti di medie dimensioni, con poche eccezioni. Coerentemente con quanto descrive
I’assestatore nelle descrizioni particellari, il bosco presenta una struttura monoplana prevalente, con poche
strutture biplane, laddove il bosco si alterna a tratti di perticaia. Quest’ultima struttura non sempre
localizzata ma casuale e conseguenza di interventi passati. Come per la particella 17, anche in questo caso,
non ¢ stato completamente possibile effettuare interventi a buche poiché avrebbero causato ulteriori
insediamenti di arbusti spinescenti a svantaggio della rinnovazione di specie quercine.

Nella particella forestale 19 ¢ inoltre presente, come rappresentato in cartografia, un’area dell’estensione di
ettari 1.14.00 con piante mature a densita rada, con un’evidenza di eccessivo pascolamento, pertanto
I’intervento effettuato in quest’area ¢ stato di carattere lieve su soggetti deperienti.

Dal punto di vista dei criteri d’intervento impiegati per la martellata si ¢ preferito perseguire un
intervento a carattere precauzionale che avesse una maggiore attenzione al contesto paesaggistico e quindi
alla tutela del lotto boscato. In moltissimi casi si ¢ scelto di martellare soggetti dominati ed esili con chioma
danneggiata e/o compromessa piuttosto che soggetti maturi in buono stato vegetativo, caratterizzati da un
fenotipo imponente, buone condizioni fitovegetazionali e spesso anche radicati lungo le linee displuviali ed
impluviali, o ancora isolati o piuttosto radi. Tuttavia nei tratti di fustaia adulta si ¢ dovuto operare un
diradamento selettivo verso i fenotipi peggiori. Per quanto concerne la modalita di martellata da un punto di

vista selvicolturale, si ¢ provveduto a lasciare una fascia di protezione lungo le strade principali (strade
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asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta I’altezza delle piante; lungo tale fascia il bosco
sara lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarne la stabilita delle
piante e/o di messa in sicurezza, e/o di prevenzione incendi. E inoltre presente all’interno della particella
forestale 19 una servitu di elettrodotto, cosi come riportato in cartografia, per una superficie pari ad ettari
0.28.91 all’interno della quale non si ¢ effettuato alcun intervento per la mancanza di piante. L’ attribuzione
della fascia di rispetto e la presenza dell’elettrodotto, automaticamente determina una riduzione della

superficie d’intervento, peraltro gia riportata nel piedilista di martellata, da ettari 18.72 ad ettari 16.42.00.

4, Viabilita e modalita di esbosco

Il concentramento ed esbosco sara eseguito per piste, per sentieri, per canali di avvallamento esistenti. Il
transito con trattori deve essere effettuato lungo tracciati o varchi naturali purché non comportino danni al
soprassuolo o creino movimenti di terreno.

La viabilita di servizio ¢ rappresentata da piste forestali a fondo sterrato che coprono gran parte della
superficie interessata dalle future utilizzazioni. Per la particella forestale 17 le piste forestali hanno una
lunghezza di 449 metri lineari, mentre per la particella forestale 19 le piste hanno una lunghezza di 1965

metri lineari.

Tolve, 15/12/2019

I TECNICI

Dott. Agr. D’Erario Pietro

Dott. For. Junior Rinaldi Vincenzo
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PARTICELLA FORESTALE 17: VERBALE DI ASSEGNO E STIMA DI N° 1.110 PIANTE DI
ALTO FUSTO DI SPECIE QUERCINE, DI CUI: N° 702 CON DIAMETRO PARI O
SUPERIORE AI CM. 17,5 E N° 408 DELLA STESSA SPECIE CON DIAMETRO
INFERIORE AI CM. 17,5; DI QUESTE N° 689 APPARTENENTI AL CERRO E N° 13 ALLA
ROVERELLA CON DIAMETRO PARI O SUPERIORE AI CM. 17,5, MENTRE 379 DI
CERRO E N° 29 DI ROVERELLA CON DIAMETRO INFERIORE AI CM. 17,5; A
SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEL 12/12/2019 SONO STATE SMARTELLATE N° 3
PIANTE IDENTIFICATE CON I NUMERI DI MARTELLATA §,91 E 114 E SONO STATE
RIMPIAZZATE N° 2 PIANTE IDENTIFICATE CON I NUMERI PROGRESSIVI 704 E 705.

PARTICELLA FORESTALE 19: VERBALE DI ASSEGNO E STIMA DI N° 820 PIANTE DI
ALTO FUSTO DI SPECIE QUERCINE, DI CUI: N° 418 CON DIAMETRO PARI O
SUPERIORE AI CM. 17,5 E N° 402 DELLA STESSA SPECIE CON DIAMETRO
INFERIORE AI CM. 17,5; DI QUESTE N° 389 APPARTENENTE ALLA SPECIE CERRO,
N° 29 ALLA SPECIE ROVERELLA CON DIAMETRO PARI O SUPERIORE AI CM. 17,5,
MENTRE N° 376 APPARTENENTE ALLA SPECIE CERRO, N° 26 ALLA SPECIE
ROVERELLA CON DIAMETRO INFERIORE AI CM. 17,5; A SEGUITO DEL
SOPRALLUOGO DEL 12/12/2019 SONO STATE SMARTELLATE N° 12 PIANTE
IDENTIFICATE CON I NUMERI DI MARTELLATA 4,5,7, 8, 27, 28, 33, 34, 35, 48, 60 E 62,
SONO STATE RIMPIAZZATE N° 30 PIANTE IDENTIFICATE CON I NUMERI
PROGRESSIVI DA 401 A 430 E SONO STATE AGGIUNTE N° 25 PIANTE CROCETTATE
CON DIAMETRO INFERIORE AI CM. 17,5.

L’anno duemila Diciannove, il giorno 12 e seguenti del mese di Dicembre, in localita “Loc. SP 21
Mass. Canale-Le Fontanelle-Franatoria-sx Rio delle Mucche” nelle particelle forestali 17 e 19 del

vigente Piano di Assestamento Forestale, agro del comune di Rapone.
Premesso:

che con determinazione dell’Ufficio Tecnico n°® 061 del 18/10/2019, i sottoscritti Dott.ri D’Erario
Pietro e Rinaldi Vincenzo, ha completato le operazioni di martellata nei confronti delle particelle
forestali 17 di ha 9.17 di cui da utilizzare ha 7.10.13, e particella for. 19 di ha 18.72.00 di cui da
utilizzare ha 16.42.00. II tutto all’interno della proprieta comunale nelle particelle forestali 17 e 19
rispettivamente nelle particelle catastali 2 e 6 del foglio di mappa 13 e al foglio di mappa 13 partt. 9-
10-12-13-6-8-17 e fg. 8 partt. 154-536-239-371-157-266 del comune di Rapone. I confini sono cosi

rappresentati: per la particella forestale 17, a nordest con il centro abitato nei pressi della Masseria al



Canale, delimitata quasi completamente dalla strada provinciale n. 41 e da un piccolo fosso ad ovest
a confine con altra particella forestale (18); La particella forestale 19 ¢ ubicata nel tratto nordovest
del centro abitato, ¢ confina a nord del Parco Avventura di Rapone (part. For. 21), delimitata
parzialmente dalla strada provinciale n. 41, a nord da proprieta private e ad est dalla particella
forestale 18. I soprassuoli, inoltre sono facilmente raggiungibili dalle arterie principali disponendo di

una comoda strada principale, peraltro camionabile che ¢ la S.P. 41 e che si diparte dall’Ofantina.

Al termine delle stesse, sono risultate assegnate al taglio le seguenti piante: per la particella forestale
17 le piante martellate di specie quercine sono numerate dalla n° 1 alla n® 705 di diametro pari e/o
superiore ai cm 17,5 a metri 1,30 da terra (di cui n° 3 piante smartellate identificate con i numeri di
martellata 5, 91 e 114), e n® 408 della stessa specie con diametro inferiore ai cm. 17,5 contrassegnate
con la X e martellate per un totale complessivo di 1.110 piante. Le piante martellate sono state
numerate progressivamente dalla n® 1 al n° 705 su apposita specchiatura praticata al ceppo di ogni
singola pianta. L’operazione di martellata ¢ stata compiuta per i numeri di martellata di seguito
riportati 521-523-525-527-528-530-532-533-534-536-537-538-539-541-543-545-546-548-550-551-
552-555-556-557-558-559-560-562-563-564-565-566-568-572-573-574-576-578-580-583-586

588-589-591-593-594-597-598-602-604-606-607-611-612-614-615-616-617-619-621-623-625-

626-629-631-633-634-637-639-641-643-645-646-647-648-649-652-653-656-658-659-665-667-

668-671-673-677-679-680-684-687-688-690-692-693-694-698-702 con il martello forestale che ¢ il
PZ534, la restante parte dei numeri della particella forestale medesima con il martello PZ675 cosi

come le X, sono state specchiate al ceppo, crocettate e martellate su apposita specchiatura.

Per la particella forestale 19 le piante martellate di specie quercina sono numerate dalla n° 1 alla n°
430 di diametro pari e/o superiore ai cm 17,5 a metri 1,30 da terra (di cui n° 12 piante smartellate
identificate con i numeri di martellata 4, 5, 7, 8, 27, 28, 33, 34, 35, 48, 60 € 62), e n® 402 della stessa
specie con diametro inferiore ai cm. 17,5 contrassegnate con la X e martellate per un totale di 820
piante. Le piante martellate sono state numerate progressivamente dalla n° 1 alla n® 430 su apposita
specchiatura praticata al ceppo di ogni singola pianta. L’operazione di martellata ¢ stata compiuta con
il martello forestale che ¢ il PZ675 intestato al Dott. Rinaldi Vincenzo. 1l resto, ovvero le X, sono

state specchiate al ceppo, martellate e crocettate su apposita specchiatura.

Valore di stima

Dai computi estimativi delle piante in premessa, tenuto conto delle spese per taglio, esbosco,

trasporto, il valore di macchiatico viene stimato considerando la crisi economica in atto nel settore



legna e comunque il prodotto ottenibile nella sola tipologia, che attualmente, caratterizza il mercato

del legno in Basilicata:
0 Legna da ardere con prezzo di macchiatico di 3,50 €/q.1i oltre I.V.A.

Il prezzo di macchiatico di cui sopra ¢ stato determinato sinteticamente attraverso indagini di mercato
fatte in loco su superfici forestali pitt 0 meno simili e presso le imprese boschive della zona, tenendo
conto della posizione cui si colloca la superficie, visto 1’accesso rappresentato da una strada
camionabile collegata all’arteria principale dell’Ofantina a fondo asfaltato. La massa presunta non
rispecchia pienamente quella di cui al P.A.F. mantenendosi al di sotto in relazione alla superficie
prevista nel P.A.F., in considerazione del fatto che per ciascuna particella forestale la superficie delle
particelle forestali ha dovuto tener conto della presenza della fascia di rispetto ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento d’applicazione del P.A.F, per cui ¢ stato necessario rideterminare la ripresa che resta in
tutti i casi al di sotto della ripresa volumetrica per particella. Per le ragioni sopra esposte nell’ambito
della particella forestale 17 su una superficie d’intervento di circa 7.10.13 ettari a fronte della
superficie totale di 9.17 si € ottenuto una massa asportabile in quintali di 2.933,98, avendo considerato
un coefficiente di conversione di 9,5 q.li/m?, corrispondenti ad € 10.268,93 che rappresenta il prezzo
a base d’asta. Per la particella forestale 19 su una superficie d’intervento di circa 16.42.00 ettari a
fronte della superficie totale di 18.72 si ¢ ottenuto una massa asportabile in quintali di 7.817,46,
avendo considerato un coefficiente di conversione di 9,5 q.li/m3, corrispondenti ad € 27.361,11 che

rappresenta il prezzo a base d’asta.

In definitiva:

- La massa presunta stimata, in legna da ardere, ¢ pari a q.li 10.751,44 (particelle forestali 17 e 19)
corrispondente a 1.131,73 m* avendo impiegato come coefficiente di trasformazione 9,5 q.li/m;

- Il prezzo di macchiatico ¢ di 3,50 Euro a g.le oltre [.V.A. come per legge in considerazione degli
elevati comodi provenienti dalla strada camionabile e dal facile accesso alla superficie boscata
ben rappresentata da numerose piste forestali;

- L’entita del prelievo rispecchia i parametri di cui al piano dei tagli del vigente P.A.F. (rapporto
tra la ripresa volumetrica per particella forestale e la provvigione all’anno di taglio in m® in
relazione alla superficie d’intervento);

L’utilizzazione delle piante, di cui al presente verbale di assegno e stima, avverra in conformita a
quanto stabilito dal Capitolato Generale d’Oneri che sara approvato dal Comune con determina
dirigenziale insieme alla documentazione tecnica trasmessa, a cui seguira successivamente alla
verifica tecnica della Regione Basilicata — Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, 1’autorizzazione al

taglio della Regione Basilicata — Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.



Tolve, Li 15/12/2019

| Tecnici

Dott. Agr. D’Erario Pietro

Dott. For. Junior Rinaldi Vincenzo
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Piedilista di Martellata - particella forestale 17
Comune di RAPONE - S.P. 41 Vallone Mass. Canale - P.A.F.

Superficie complessiva ha 9.17
Superficie coperta ha 9.17

Foglio di mappa 13 partt. 2 e 6 Superficie oggetto di martellata ha7.10.13
N° N° di martellata | Diametro Specie N°Martello Note H V unitario| Volume classe
progressivo o crocetta a mt. 1,30 (metri) (mc) da tavola
1 1 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
2 2 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
3 3 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
4 4 24 CERRO 675 17,0 | 0,50 0,45 25
5 5 28 CERRO 675 SMARTELLATA 18,2 | 0,00 0,00 30
6 6 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
7 7 26 CERRO 675 17,6 | 0,61 0,45 25
8 8 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
9 9 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
10 10 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
11 11 22 CERRO 675 16,4 | 0,40 0,26 20
12 12 18 [ROVERELLA 675 149 | 0,25 0,26 20
13 13 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
14 14 19 CERRO 675 153 | 0,28 0,26 20
15 15 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
16 16 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
17 17 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
18 18 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
19 19 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
20 20 18 |ROVERELLA 675 149 | 0,25 0,26 20
21 21 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
22 22 24 CERRO 675 17,0 | 0,50 0,45 25
23 23 23 CERRO 675 B Al 187 ] 045 0,45 25
24 24 24 CERRO 675 ] //T 17071 050 0,45 25
25 25 24 CERRO 675 o fioF oo i~ [/4 A70 [ 050 0,45 25
26 26 21 CERRO 675 /e e T Tk, A TV 16,0 ] 0,36 0,26 20
27 27 20 CERRO 675fu & ronravaie ..._5.‘-3% o [ 1587 032 0,26 20
28 28 20 CERRO 6755 “ EEsias PR " 157 | 0,32 0,26 20
29 29 18 CERRO 675\ . M AT X 1149 o025 0,26 20
30 30 20 CERRO 675 ¢~ e is“" /157 032 0,26 20
31 31 19 CERRO 675 Nz, T _anS 153 | 0,28 0,26 20
32 32 20 CERRO 675 TSIMUYINGIA DI TS 15,7 0,32 0,26 20
33 33 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
34 34 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
35 35 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
36 36 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
37 37 19 CERRO 675 153 | 0,28 0,26 20
38 38 19 CERRO 675 153 | 0,28 0,26 20
39 39 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
40 40 18 CERRO 675 A ] 149 | 0,25 0,26 20
41 41 21 CERRO 675 \_- '] 16,0 | 0,36 0,26 20
42 42 19 CERRO 675 \ i NU71 \ 153 | 0,28 0,26 20
43 43 25 | ROVERELLA 675 W\ UL . \ 173 | 055 0,45 25
44 44 23 |ROVERELLA 675 \ 16,7 | 0,45 0,45 25
45 45 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
46 46 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
47 47 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
48 48 26 CERRO 675 17,6 | 0,61 0,45 25
49 49 27 CERRO 675 17,9 | 0,67 0,45 25
50 50 28 CERRO 675 182 | 0,73 0,72 30
51 51 23 |ROVERELLA 675 16,7 | 0,45 0,45 25
52 52 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
53 53 32 CERRO 675 19,2 1,00 0,72 30
54 54 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
55 55 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
56 56 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
57 57 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
58 58 20 CERRO 675 troncata 157 | 0,32 0,26 20
59 59 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
60 60 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
61 61 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
62 62 21 CERRO 675 secca 16,0 | 0,36 0,26 20
63 63 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
64 64 23 CERRO 675 16,7 | 0,45 0,45 25
65 65 25 CERRO 675 173 | 055 0,45 25
66 66 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
67 67 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
68 68 21 CERRO 675 16,0 | 0,36 0,26 20
69 69 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
70 70 20 CERRO 675 157 | 0,32 0,26 20
71 71 24 CERRO 675 17,0 | 0,50 0,45 25
72 72 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
73 73 18 CERRO 675 149 | 0,25 0,26 20
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74 74 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
75 75 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
76 76 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
77 77 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
78 78 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
79 79 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
80 80 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
81 81 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
82 82 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
83 83 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
84 84 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
85 85 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
86 86 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
87 87 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
88 88 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
89 89 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
90 90 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
91 91 24 CERRO 675 SMARTELLATA 17,0 0,00 0,00 25
92 92 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
93 93 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
94 94 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
95 95 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
96 96 18 CERRO 675 troncata 14,9 0,25 0,26 20
97 97 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
98 98 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
99 99 18 CERRO 675 troncata 14,9 0,25 0,26 20
100 100 18 CERRO 675 secca 14,9 0,25 0,26 20
101 101 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
102 102 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
103 103 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
104 104 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
105 105 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
106 106 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
107 107 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
108 108 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
109 109 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
110 110 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
111 111 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
112 112 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
113 113 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
114 114 36 CERRO 675 SMARTELLATA 20,1 0,00 0,00 35
115 115 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
116 116 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
117 117 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
118 118 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
119 119 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
120 120 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
121 121 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
122 122 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
123 123 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
124 124 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
125 125 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
126 126 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
127 127 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
128 128 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
129 129 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
130 130 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
131 131 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
132 132 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
133 133 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
134 134 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
135 135 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
136 136 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
137 137 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
138 138 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
139 139 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
140 140 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
141 141 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
142 142 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
143 143 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
144 144 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
145 145 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
146 146 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
147 147 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
148 148 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
149 149 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
150 150 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
151 151 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
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152 152 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
153 153 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
154 154 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
155 155 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
156 156 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
157 157 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
158 158 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
159 159 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
160 160 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
161 161 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
162 162 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
163 163 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
164 164 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
165 165 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
166 166 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
167 167 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
168 168 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
169 169 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
170 170 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
171 171 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
172 172 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
173 173 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
174 174 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
175 175 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
176 176 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
177 177 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
178 178 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
179 179 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
180 180 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
181 181 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
182 182 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
183 183 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
184 184 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
185 185 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
186 186 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
187 187 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
188 188 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
189 189 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
190 190 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
191 191 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
192 192 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
193 193 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
194 194 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
195 195 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
196 196 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
197 197 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
198 198 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
199 199 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
200 200 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
201 201 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
202 202 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
203 203 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
204 204 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
205 205 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
206 206 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
207 207 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
208 208 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
209 209 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
210 210 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
211 211 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
212 212 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
213 213 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
214 214 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
215 215 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
216 216 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
217 217 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
218 218 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
219 219 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
220 220 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
221 221 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
222 222 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
223 223 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
224 224 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
225 225 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
226 226 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
227 227 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
228 228 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
229 229 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
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230 230 18 ROVERELLA 675 14,9 0,25 0,26 20
231 231 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
232 232 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
233 233 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
234 234 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
235 235 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
236 236 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
237 237 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
238 238 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
239 239 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
240 240 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
241 241 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
242 242 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
243 243 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
244 244 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
245 245 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
246 246 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
247 247 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
248 248 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
249 249 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
250 250 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
251 251 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
252 252 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
253 253 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
254 254 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
255 255 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
256 256 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
257 257 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
258 258 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
259 259 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
260 260 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
261 261 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
262 262 18 CERRO 675 troncata 14,9 0,25 0,26 20
263 263 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
264 264 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
265 265 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
266 266 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
267 267 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
268 268 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
269 269 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
270 270 21 ROVERELLA 675 16,0 0,36 0,26 20
271 271 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
272 272 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
273 273 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
274 274 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
275 275 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
276 276 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
277 277 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
278 278 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
279 279 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
280 280 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
281 281 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
282 282 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
283 283 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
284 284 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
285 285 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
286 286 20 CERRO 675 secca 15,7 0,32 0,26 20
287 287 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
288 288 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
289 289 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
290 290 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
291 291 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
292 292 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
293 293 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
294 294 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
295 295 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
296 296 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
297 297 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
298 298 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
299 299 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
300 300 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
301 301 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
302 302 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
303 303 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
304 304 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
305 305 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
306 306 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
307 307 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
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308 308 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
309 309 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
310 310 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
311 311 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
312 312 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
313 313 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
314 314 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
315 315 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
316 316 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
317 317 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
318 318 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
319 319 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
320 320 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
321 321 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
322 322 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
323 323 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
324 324 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
325 325 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
326 326 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
327 327 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
328 328 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
329 329 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
330 330 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
331 331 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
332 332 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
333 333 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
334 334 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
335 335 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
336 336 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
337 337 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
338 338 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
339 339 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
340 340 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
341 341 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
342 342 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
343 343 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
344 344 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
345 345 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
346 346 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
347 347 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
348 348 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
349 349 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
350 350 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
351 351 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
352 352 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
353 353 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
354 354 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
355 355 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
356 356 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
357 357 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
358 358 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
359 359 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
360 360 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
361 361 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
362 362 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
363 363 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
364 364 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
365 365 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
366 366 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
367 367 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
368 368 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
369 369 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
370 370 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
371 371 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
372 372 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
373 373 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
374 374 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
375 375 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
376 376 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
377 377 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
378 378 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
379 379 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
380 380 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
381 381 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
382 382 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
383 383 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
384 384 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
385 385 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
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386 386 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
387 387 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
388 388 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
389 389 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
390 390 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
391 391 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
392 392 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
393 393 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
394 394 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
395 395 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
396 396 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
397 397 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
398 398 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
399 399 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
400 400 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
401 401 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
402 402 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
403 403 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
404 404 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
405 405 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
406 406 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
407 407 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
408 408 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
409 409 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
410 410 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
411 411 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
412 412 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
413 413 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
414 414 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
415 415 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
416 416 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
417 417 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
418 418 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
419 419 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
420 420 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
421 421 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
422 422 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
423 423 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
424 424 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
425 425 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
426 426 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
427 427 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
428 428 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
429 429 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
430 430 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
431 431 21 ROVERELLA 675 16,0 0,36 0,26 20
432 432 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
433 433 19 ROVERELLA 675 15,3 0,28 0,26 20
434 434 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
435 435 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
436 436 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
437 437 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
438 438 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
439 439 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
440 440 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
441 441 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
442 442 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
443 443 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
444 444 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
445 445 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
446 446 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
447 447 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
448 448 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
449 449 19 ROVERELLA 675 15,3 0,28 0,26 20
450 450 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
451 451 18 ROVERELLA 675 14,9 0,25 0,26 20
452 452 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
453 453 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
454 454 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
455 455 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
456 456 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
457 457 29 CERRO 675 18,5 0,79 0,72 30
458 458 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
459 459 33 CERRO 675 19,4 1,08 1,05 35
460 460 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
461 461 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
462 462 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
463 463 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
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464 464 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
465 465 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
466 466 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
467 467 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
468 468 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
469 469 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
470 470 22 CERRO 675 secca 16,4 0,40 0,26 20
471 471 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
472 472 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
473 473 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
474 474 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
475 475 27 CERRO 675 17,9 0,67 0,45 25
476 476 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
477 477 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
478 478 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
479 479 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
480 480 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
481 481 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
482 482 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
483 483 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
484 484 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
485 485 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
486 486 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
487 487 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
488 488 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
489 489 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
490 490 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
491 491 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
492 492 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
493 493 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
494 494 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
495 495 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
496 496 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
497 497 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
498 498 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
499 499 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
500 500 28 ROVERELLA 675 18,2 0,73 0,72 30
501 501 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
502 502 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
503 503 25 CERRO 675 secca 17,3 0,55 0,45 25
504 504 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
505 505 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
506 506 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
507 507 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
508 508 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
509 509 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
510 510 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
511 511 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
512 512 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
513 513 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
514 514 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
515 515 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
516 516 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
517 517 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
518 518 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
519 519 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
520 520 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
521 521 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
522 522 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
523 523 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
524 524 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
525 525 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
526 526 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
527 527 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
528 528 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
529 529 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
530 530 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
531 531 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
532 532 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
533 533 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
534 534 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
535 535 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
536 536 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
537 537 28 CERRO 534 18,2 0,73 0,72 30
538 538 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
539 539 18 CERRO 534 troncata 14,9 0,25 0,26 20
540 540 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
541 541 27 CERRO 534 17,9 0,67 0,45 25
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542 542 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
543 543 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
544 544 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
545 545 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
546 546 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
547 547 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
548 548 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
549 549 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
550 550 20 CERRO 534 15,7 0,32 0,26 20
551 551 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
552 552 26 CERRO 534 17,6 0,61 0,45 25
553 553 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
554 554 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
555 555 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
556 556 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
557 557 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
558 558 27 CERRO 534 17,9 0,67 0,45 25
559 559 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
560 560 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
561 561 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
562 562 20 CERRO 534 15,7 0,32 0,26 20
563 563 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
564 564 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
565 565 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
566 566 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
567 567 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
568 568 26 CERRO 534 17,6 0,61 0,45 25
569 569 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
570 570 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
571 571 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
572 572 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
573 573 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
574 574 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
575 575 35 CERRO 675 19,9 1,24 1,05 35
576 576 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
577 577 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
578 578 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
579 579 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
580 580 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
581 581 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
582 582 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
583 583 28 CERRO 534 18,2 0,73 0,72 30
584 584 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
585 585 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
586 586 27 CERRO 534 17,9 0,67 0,45 25
587 587 32 CERRO 675 19,2 1,00 0,72 30
588 588 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
589 589 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
590 590 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
591 591 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
592 592 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
593 593 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
594 594 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
595 595 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
596 596 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
597 597 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
598 598 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
599 599 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
600 600 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
601 601 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
602 602 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
603 603 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
604 604 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
605 605 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
606 606 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
607 607 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
608 608 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
609 609 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
610 610 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
611 611 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
612 612 29 CERRO 534 cavita 18,5 0,79 0,72 30
613 613 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
614 614 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
615 615 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
616 616 30 CERRO 534 18,7 0,86 0,72 30
617 617 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
618 618 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
619 619 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
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620 620 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
621 621 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
622 622 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
623 623 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
624 624 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
625 625 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
626 626 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
627 627 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
628 628 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
629 629 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
630 630 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
631 631 25 CERRO 534 17,3 0,55 0,45 25
632 632 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
633 633 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
634 634 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
635 635 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
636 636 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
637 637 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
638 638 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
639 639 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
640 640 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
641 641 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
642 642 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
643 643 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
644 644 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
645 645 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
646 646 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
647 647 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
648 648 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
649 649 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
650 650 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
651 651 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
652 652 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
653 653 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
654 654 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
655 655 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
656 656 18 CERRO 534 14,9 0,25 0,26 20
657 657 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
658 658 26 CERRO 534 17,6 0,61 0,45 25
659 659 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
660 660 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
661 661 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
662 662 19 ROVERELLA 675 15,3 0,28 0,26 20
663 663 25 CERRO 675 17,3 0,55 0,45 25
664 664 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
665 665 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
666 666 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
667 667 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
668 668 26 CERRO 534 cavita 17,6 0,61 0,45 25
669 669 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
670 670 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
671 671 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
672 672 20 CERRO 675 15,7 0,32 0,26 20
673 673 19 CERRO 534 15,3 0,28 0,26 20
674 674 27 CERRO 675 17,9 0,67 0,45 25
675 675 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
676 676 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
677 677 20 CERRO 534 15,7 0,32 0,26 20
678 678 21 CERRO 675 16,0 0,36 0,26 20
679 679 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
680 680 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
681 681 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
682 682 19 CERRO 675 15,3 0,28 0,26 20
683 683 28 CERRO 675 18,2 0,73 0,72 30
684 684 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
685 685 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
686 686 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
687 687 20 CERRO 534 15,7 0,32 0,26 20
688 688 20 CERRO 534 15,7 0,32 0,26 20
689 689 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
690 690 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
691 691 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
692 692 21 CERRO 534 16,0 0,36 0,26 20
693 693 22 CERRO 534 16,4 0,40 0,26 20
694 694 23 CERRO 534 16,7 0,45 0,45 25
695 695 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
696 696 23 CERRO 675 16,7 0,45 0,45 25
697 697 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
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698 698 24 CERRO 534 17,0 0,50 0,45 25
699 699 18 CERRO 675 14,9 0,25 0,26 20
700 700 27 CERRO 675 17,9 0,67 0,45 25
701 701 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
702 702 40 CERRO 534 20,9 1,71 1,47 40
703 703 26 CERRO 675 17,6 0,61 0,45 25
704 704 22 CERRO 675 16,4 0,40 0,26 20
705 705 24 CERRO 675 17,0 0,50 0,45 25
706 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
707 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
708 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
709 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
710 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
711 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
712 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
713 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
714 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
715 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
716 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
717 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
718 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
719 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
720 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
721 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
722 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
723 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
724 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
725 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
726 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
727 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
728 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
729 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
730 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
731 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
732 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
733 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
734 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
735 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
736 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
737 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
738 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
739 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
740 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
741 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
742 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
743 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
744 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
745 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
746 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
747 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
748 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
749 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
750 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
751 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
752 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
753 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
754 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
755 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
756 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
757 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
758 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
759 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
760 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
761 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
762 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
763 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
764 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
765 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
766 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
767 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
768 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
769 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
770 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
771 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
772 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
773 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
774 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
775 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
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776 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
777 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
778 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
779 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
780 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
781 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
782 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
783 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
784 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
785 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
786 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
787 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
788 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
789 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
790 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
791 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
792 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
793 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
794 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
795 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
796 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
797 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
798 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
799 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
800 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
801 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
802 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
803 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
804 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
805 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
806 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
807 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
808 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
809 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
810 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
811 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
812 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
813 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
814 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
815 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
816 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
817 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
818 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
819 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
820 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
821 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
822 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
823 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
824 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
825 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
826 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
827 X 11 ROVERELLA 11,1 0,07 0,05 10
828 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
829 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
830 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
831 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
832 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
833 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
834 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
835 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
836 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
837 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
838 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
839 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
840 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
841 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
842 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
843 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
844 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
845 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
846 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
847 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
848 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
849 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
850 X 11 ROVERELLA 11,1 0,07 0,05 10
851 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
852 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
853 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
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854 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
855 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
856 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
857 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
858 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
859 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
860 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
861 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
862 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
863 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
864 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
865 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
866 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
867 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
868 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
869 X 10 ROVERELLA 10,4 0,05 0,05 10
870 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
871 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
872 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
873 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
874 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
875 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
876 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
877 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
878 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
879 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
880 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
881 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
882 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
883 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
884 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
885 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
886 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
887 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
888 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
889 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
890 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
891 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
892 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
893 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
894 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
895 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
896 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
897 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
898 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
899 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
900 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
901 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
902 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
903 X 10 CERRO 10,4 0,05 0,05 10
904 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
905 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
906 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
907 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
908 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
909 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
910 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
911 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
912 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
913 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
914 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
915 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
916 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
917 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
918 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
919 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
920 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
921 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
922 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
923 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
924 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
925 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
926 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
927 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
928 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
929 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
930 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
931 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
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932 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
933 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
934 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
935 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
936 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
937 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
938 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
939 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
940 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
941 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
942 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
943 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
944 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
945 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
946 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
947 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
948 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
949 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
950 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
951 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
952 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
953 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
954 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
955 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
956 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
957 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
958 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
959 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
960 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
961 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
962 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
963 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
964 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
965 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
966 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
967 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
968 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
969 X 13 CERRO 12,4 0,11 0,13 15
970 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
971 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
972 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
973 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
974 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
975 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
976 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
977 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
978 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
979 X 14 CERRO 13,0 0,13 0,13 15
980 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
981 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
982 X 15 ROVERELLA 13,5 0,15 0,13 15
983 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
984 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
985 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
986 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
987 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
988 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
989 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
990 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
991 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
992 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
993 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
994 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
995 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
996 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
997 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
998 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
999 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1000 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1001 X 17 ROVERELLA 14,4 0,21 0,13 15
1002 X 17 ROVERELLA 14,4 0,21 0,13 15
1003 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1004 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1005 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1006 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1007 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1008 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1009 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
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1010 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1011 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1012 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1013 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1014 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1015 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1016 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1017 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1018 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1019 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1020 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1021 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1022 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1023 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1024 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1025 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1026 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1027 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1028 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1029 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1030 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1031 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1032 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1033 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1034 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1035 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1036 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1037 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1038 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1039 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1040 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1041 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1042 X 15 ROVERELLA 13,5 0,15 0,13 15
1043 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1044 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1045 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1046 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1047 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1048 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1049 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1050 X 17 ROVERELLA 14,4 0,21 0,13 15
1051 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1052 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1053 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1054 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1055 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1056 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1057 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1058 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1059 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1060 X 15 ROVERELLA 13,5 0,15 0,13 15
1061 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1062 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1063 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1064 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1065 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1066 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1067 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1068 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1069 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1070 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1071 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1072 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1073 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1074 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1075 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1076 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1077 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1078 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1079 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1080 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1081 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1082 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1083 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1084 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1085 X 17 ROVERELLA 14,4 0,21 0,13 15
1086 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1087 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
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1088 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1089 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1090 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1091 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1092 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1093 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1094 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1095 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1096 X 15 ROVERELLA 13,5 0,15 0,13 15
1097 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1098 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1099 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1100 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1101 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1102 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1103 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1104 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1105 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1106 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1107 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1108 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
1109 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1110 X 15 ROVERELLA 13,5 0,15 0,13 15
1111 X 16 CERRO 14,0 0,18 0,13 15
1112 X 15 CERRO 13,5 0,15 0,13 15
1113 X 17 CERRO 14,4 0,21 0,13 15
TOTALE mc| 308,84 | 259,21
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TABELLE RIEPILOGATIVE PART. FOR. 17

Conteggio piante per classe diametrica

classe Totale
10 198
15 210
20 530
25 152
30 17
35 2
40 1
Totale complessivo 1110
Somma di Volume da tavola per classe diametrica
classe Totale
10 9,9
15 27,3
20 137,8
25 68,4
30 12,24
35 2,1
40 1,47
Totale complessivo 259,21
Conteggio piante per martellata/crocetta e specie
Martellata Specie Totale
MARTELLATA CERRO 689
ROVERELLA 13
MARTELLATA Totale 702
CROCETTA CERRO 379
ROVERELLA 29
CROCETTA Totale 408
Totale complessivo 1110
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Piedilista di Martellata - particella forestale 19 Superficie complessiva ha 18.72
Cpmune di RAPONE - Loc. Le Fontanelle-Franatoria-sx Superficie coperta ha 18.02

Rio delle Mucche - P.A.F.

Foglio di mappa 13 partt. 9-10-12-13-6-8-17 e fg. 8

partt. 154-536-239-371-157-266 Superficie oggetto di martellata ha 16.70.91

N° N° di martellata | Diametro Speci Note H V unitario | Volume da classe
progressivo o crocetta amt. 1,30 pecie (metri) (mc) tavola
1 1 60 CERRO marciume radicale 24,0 474 4,06 60
2 2 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
3 3 32 CERRO 19,2 1,08 0,72 30
4 4 34 CERRO SMARTELLATA 19,7 1,25 1,05 35
5 5 23 |ROVERELLA SMARTELLATA 16,7 0,49 0,45 25
6 6 48 CERRO 223 2,82 2,57 50
7 7 25 CERRO SMARTELLATA 17,3 0,60 0,45 25
8 8 57 CERRO SMARTELLATA 23,6 4,21 3,27 55
9 9 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
10 10 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
11 11 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
12 12 57 CERRO 23,6 4,21 3,27 55
13 13 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
14 14 62 CERRO seccaginosa 24,2 5,11 4,06 60
15 15 52 CERRO seccaginosa 22,9 3,40 2,57 50
16 16 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
17 17 48 CERRO 223 2,82 2,57 50
18 18 35 CERRO 19,9 1,34 1,05 35
19 19 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
20 20 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
21 21 43 |ROVERELLA 21,4 2,18 1,98 45
22 22 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
23 23 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
24 24 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
25 25 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
26 26 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
27 27 55 CERRO SMARTELLATA 23,3 3,87 3,27 55
28 28 48 CERRO SMARTELLATA 223 2,82 2,57 50
29 29 55 CERRO 23,3 3,87 3,27 55
30 30 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
31 31 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
32 32 28 CERRO 18,2 0,78 0,72 30
33 33 60 CERRO SMARTELLATA 24,0 474 4,06 60
34 34 48 CERRO SMARTELLATA 223 2,82 2,57 50
35 35 54 CERRO SMARTELLATA 23,2 3,71 3,27 55
36 36 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
37 37 27 CERRO ./ ' N 179 0,72 0,45 25
38 38 24 CERRO A R GHONO TR /I 170 0,54 0,45 25
39 39 25 CERRO |50/, cnonoisi € ronedn, o Tos. /U ¥7.3 0,60 0,45 25
40 40 28 CERRO /R (POl TF [ Wi X 17182 0,78 0,72 30
41 41 54 CERRO [ & FURESTALEIURIOR % E\| 232 3,71 3,27 55
42 42 28 CERROLH P RRL Zll 182 0,78 0,72 30
43 43 25 CERRO ‘P, TR ERLU &/ 173 0,60 0,45 25
44 44 60 CERRO Oe;,, HTID ar” | 240 474 4,06 60
45 45 34 CERRO D PRovincia 0 PO 19,7 1,25 1,05 35
46 46 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
47 47 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
48 48 47 CERRO SMARTELLATA 22,1 2,68 1,98 45
49 49 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
50 50 44 |ROVERELLA 21,6 2,30 1,98 45
51 51 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
52 52 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
53 53 47 CERRO /|~ 22,1 2,68 1,98 45
54 54 49 CERRO ' \ \ 22,4 2,96 2,57 50
55 55 46 CERRO \ ] 21,9 2,55 1,98 45
56 56 43 CERRO Y [ord [ /] 21,4 2,18 1,98 45
57 57 36 CERRO [\ [:1 | Jtroneata:| "] 20,1 1,43 1,05 35
58 58 43 CERRO [\ ' 21,4 2,18 1,98 45
59 59 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
60 60 49 CERRO SMARTELLATA 22,4 2,96 2,57 50
61 61 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
62 62 51 CERRO SMARTELLATA 22,7 3,25 2,57 50
63 63 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
64 64 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
65 65 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
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66 66 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
67 67 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
68 68 25 CERRO 17,3 0,60 0,45 25
69 69 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
70 70 22 ROVERELLA 16,4 0,44 0,26 20
71 71 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
72 72 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
73 73 25 CERRO 17,3 0,60 0,45 25
74 74 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
75 75 34 CERRO 19,7 1,25 1,05 35
76 76 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
77 77 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
78 78 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
79 79 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
80 80 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
81 81 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
82 82 64 CERRO 24,4 5,50 4,96 65
83 83 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
84 84 25 CERRO 17,3 0,60 0,45 25
85 85 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
86 86 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
87 87 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
88 88 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
89 89 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
90 90 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
91 91 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
92 92 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
93 93 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
94 94 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
95 95 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
96 96 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
97 97 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
98 98 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
99 99 62 CERRO danneggiata 24,2 5,11 4,06 60
100 100 26 CERRO 17,6 0,66 0,45 25
101 101 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
102 102 58 CERRO 23,7 4,38 4,06 60
103 103 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
104 104 20 ROVERELLA 15,7 0,34 0,26 20
105 105 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
106 106 19 ROVERELLA 15,3 0,30 0,26 20
107 107 44 CERRO seccaginosa 21,6 2,30 1,98 45
108 108 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
109 109 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
110 110 49 CERRO secca 22,4 2,96 2,57 50
111 111 22 CERRO danneggiata 16,4 0,44 0,26 20
112 112 37 ROVERELLA 20,3 1,53 1,05 35
113 113 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
114 114 52 CERRO seccaginosa 22,9 3,40 2,57 50
115 115 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
116 116 18 CERRO troncata 14,9 0,26 0,26 20
117 117 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
118 118 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
119 119 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
120 120 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
121 121 49 CERRO cavita 22,4 2,96 2,57 50
122 122 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
123 123 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
124 124 29 CERRO secca 18,5 0,85 0,72 30
125 125 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
126 126 28 CERRO 18,2 0,78 0,72 30
127 127 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
128 128 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
129 129 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
130 130 40 CERRO seccaginosa 20,9 1,84 1,47 40
131 131 47 CERRO seccaginosa 22,1 2,68 1,98 45
132 132 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
133 133 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
134 134 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
135 135 26 CERRO 17,6 0,66 0,45 25
136 136 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
137 137 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
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138 138 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
139 139 47 CERRO seccaginosa 22,1 2,68 1,98 45
140 140 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
141 141 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
142 142 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
143 143 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
144 144 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
145 145 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
146 146 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
147 147 20 ROVERELLA 15,7 0,34 0,26 20
148 148 50 CERRO cavita 22,6 3,10 2,57 50
149 149 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
150 150 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
151 151 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
152 152 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
153 153 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
154 154 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
155 155 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
156 156 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
157 157 29 CERRO 18,5 0,85 0,72 30
158 158 25 CERRO 17,3 0,60 0,45 25
159 159 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
160 160 46 CERRO seccaginosa 21,9 2,55 1,98 45
161 161 26 CERRO troncata 17,6 0,66 0,45 25
162 162 28 CERRO 18,2 0,78 0,72 30
163 163 37 CERRO 20,3 1,53 1,05 35
164 164 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
165 165 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
166 166 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
167 167 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
168 168 36 CERRO 20,1 1,43 1,05 35
169 169 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
170 170 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
171 171 39 CERRO 20,7 1,73 1,47 40
172 172 37 CERRO 20,3 1,53 1,05 35
173 173 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
174 174 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
175 175 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
176 176 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
177 177 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
178 178 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
179 179 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
180 180 34 ROVERELLA 19,7 1,25 1,05 35
181 181 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
182 182 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
183 183 27 CERRO 17,9 0,72 0,45 25
184 184 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
185 185 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
186 186 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
187 187 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
188 188 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
189 189 44 CERRO seccaginosa 21,6 2,30 1,98 45
190 190 42 ROVERELLA 21,3 2,06 1,47 40
191 191 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
192 192 41 CERRO 21,1 1,95 1,47 40
193 193 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
194 194 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
195 195 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
196 196 53 CERRO troncata 23,0 3,55 3,27 55
197 197 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
198 198 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
199 199 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
200 200 45 ROVERELLA 21,8 2,42 1,98 45
201 201 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
202 202 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
203 203 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
204 204 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
205 205 49 CERRO cavita 22,4 2,96 2,57 50
206 206 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
207 207 37 CERRO 20,3 1,53 1,05 35
208 208 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
209 209 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
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210 210 27 CERRO 17,9 0,72 0,45 25
211 211 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
212 212 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
213 213 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
214 214 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
215 215 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
216 216 55 CERRO 23,3 3,87 3,27 55
217 217 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
218 218 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
219 219 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
220 220 47 CERRO 221 2,68 1,98 45
221 221 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
222 222 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
223 223 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
224 224 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
225 225 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
226 226 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
227 227 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
228 228 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
229 229 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
230 230 39 CERRO 20,7 1,73 1,47 40
231 231 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
232 232 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
233 233 27 CERRO 17,9 0,72 0,45 25
234 234 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
235 235 47 ROVERELLA 221 2,68 1,98 45
236 236 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
237 237 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
238 238 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
239 239 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
240 240 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
241 241 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
242 242 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
243 243 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
244 244 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
245 245 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
246 246 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
247 247 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
248 248 26 CERRO 17,6 0,66 0,45 25
249 249 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
250 250 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
251 251 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
252 252 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
253 253 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
254 254 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
255 255 31 CERRO 19,0 1,00 0,72 30
256 256 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
257 257 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
258 258 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
259 259 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
260 260 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
261 261 41 CERRO 21,1 1,95 1,47 40
262 262 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
263 263 47 CERRO 221 2,68 1,98 45
264 264 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
265 265 42 CERRO cavita 21,3 2,06 1,47 40
266 266 55 CERRO cavita 23,3 3,87 3,27 55
267 267 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
268 268 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
269 269 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
270 270 51 CERRO danneggiata 22,7 3,25 2,57 50
271 271 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
272 272 23 CERRO troncata 16,7 0,49 0,45 25
273 273 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
274 274 47 CERRO 221 2,68 1,98 45
275 275 55 CERRO cavita 23,3 3,87 3,27 55
276 276 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
277 277 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
278 278 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
279 279 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
280 280 58 ROVERELLA 23,7 4,38 4,06 60
281 281 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
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282 282 48 ROVERELLA 22,3 2,82 2,57 50
283 283 59 CERRO 23,8 4,56 4,06 60
284 284 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
285 285 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
286 286 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
287 287 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
288 288 24 CERRO 17,0 0,54 0,45 25
289 289 60 CERRO 24,0 4,74 4,06 60
290 290 58 CERRO 23,7 4,38 4,06 60
291 291 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
292 292 19 CERRO troncata 15,3 0,30 0,26 20
293 293 54 CERRO 23,2 3,71 3,27 55
294 294 25 CERRO 17,3 0,60 0,45 25
295 295 60 CERRO 24,0 4,74 4,06 60
296 296 21 CERRO 16,0 0,39 0,26 20
297 297 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
298 298 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
299 299 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
300 300 18 CERRO danneggiata 14,9 0,26 0,26 20
301 301 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
302 302 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
303 303 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
304 304 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
305 305 18 CERRO troncata 14,9 0,26 0,26 20
306 306 28 CERRO troncata 18,2 0,78 0,72 30
307 307 23 CERRO 16,7 0,49 0,45 25
308 308 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
309 309 46 CERRO 21,9 2,55 1,98 45
310 310 20 ROVERELLA 15,7 0,34 0,26 20
311 311 55 CERRO 23,3 3,87 3,27 55
312 312 27 CERRO 17,9 0,72 0,45 25
313 313 19 CERRO danneggiata 15,3 0,30 0,26 20
314 314 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
315 315 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
316 316 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
317 317 53 CERRO cavita 23,0 3,55 3,27 55
318 318 56 CERRO cavita 23,4 4,04 3,27 55
319 319 44 ROVERELLA 21,6 2,30 1,98 45
320 320 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
321 321 36 ROVERELLA 20,1 1,43 1,05 35
322 322 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
323 323 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
324 324 41 CERRO 21,1 1,95 1,47 40
325 325 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
326 326 43 ROVERELLA 21,4 2,18 1,98 45
327 327 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
328 328 51 CERRO 22,7 3,25 2,57 50
329 329 43 CERRO seccaginosa 21,4 2,18 1,98 45
330 330 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
331 331 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
332 332 18 CERRO troncata 14,9 0,26 0,26 20
333 333 55 CERRO seccaginosa 23,3 3,87 3,27 55
334 334 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
335 335 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
336 336 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
337 337 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
338 338 18 ROVERELLA 14,9 0,26 0,26 20
339 339 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
340 340 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
341 341 54 ROVERELLA 23,2 3,71 3,27 55
342 342 43 ROVERELLA 21,4 2,18 1,98 45
343 343 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
344 344 35 CERRO 19,9 1,34 1,05 35
345 345 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
346 346 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
347 347 37 CERRO 20,3 1,53 1,05 35
348 348 38 ROVERELLA 20,5 1,63 1,47 40
349 349 46 CERRO cavita 21,9 2,55 1,98 45
350 350 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
351 351 40 ROVERELLA 20,9 1,84 1,47 40
352 352 43 CERRO 21,4 2,18 1,98 45
353 353 23 CERRO cavita 16,7 0,49 0,45 25
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354 354 40 ROVERELLA 20,9 1,84 1,47 40
355 355 20 CERRO 15,7 0,34 0,26 20
356 356 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
357 357 18 CERRO cavita 14,9 0,26 0,26 20
358 358 24 CERRO danneggiata 17,0 0,54 0,45 25
359 359 46 CERRO cavita 21,9 2,55 1,98 45
360 360 19 CERRO cavita 15,3 0,30 0,26 20
361 361 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
362 362 52 CERRO 22,9 3,40 2,57 50
363 363 56 CERRO 23,4 4,04 3,27 55
364 364 19 ROVERELLA 15,3 0,30 0,26 20
365 365 19 CERRO 15,3 0,30 0,26 20
366 366 47 CERRO cavita 22,1 2,68 1,98 45
367 367 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
368 368 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
369 369 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
370 370 44 CERRO cavita 21,6 2,30 1,98 45
371 371 44 CERRO 21,6 2,30 1,98 45
372 372 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
373 373 41 CERRO 21,1 1,95 1,47 40
374 374 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
375 375 35 ROVERELLA 19,9 1,34 1,05 35
376 376 41 CERRO cavita 21,1 1,95 1,47 40
377 377 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
378 378 40 CERRO 20,9 1,84 1,47 40
379 379 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
380 380 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
381 381 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
382 382 45 CERRO 21,8 2,42 1,98 45
383 383 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
384 384 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
385 385 53 CERRO 23,0 3,55 3,27 55
386 386 22 CERRO 16,4 0,44 0,26 20
387 387 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
388 388 41 CERRO 21,1 1,95 1,47 40
389 389 43 ROVERELLA 21,4 2,18 1,98 45
390 390 50 CERRO 22,6 3,10 2,57 50
391 391 44 CERRO cavita 21,6 2,30 1,98 45
392 392 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
393 393 55 CERRO 23,3 3,87 3,27 55
394 394 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
395 395 47 CERRO 22,1 2,68 1,98 45
396 396 41 CERRO seccaginosa 21,1 1,95 1,47 40
397 397 48 CERRO 22,3 2,82 2,57 50
398 398 18 CERRO 14,9 0,26 0,26 20
399 399 42 CERRO 21,3 2,06 1,47 40
400 400 49 CERRO 22,4 2,96 2,57 50
401 401 63 CERRO tumori rameali 24,3 5,30 4,96 65
402 402 50 CERRO tumori rameali 22,6 3,10 2,57 50
403 403 21 CERRO malformata 16,0 0,39 0,26 20
404 404 24 CERRO malformata 17,0 0,54 0,45 25
405 405 19 CERRO malformata 15,3 0,30 0,26 20
406 406 18 CERRO danneggiata 14,9 0,26 0,26 20
407 407 46 CERRO seccaginosa 21,9 2,55 1,98 45
408 408 19 CERRO malformata 15,3 0,30 0,26 20
409 409 23 ROVERELLA danneggiata 16,7 0,49 0,45 25
410 410 24 CERRO malformata 17,0 0,54 0,45 25
411 411 18 CERRO malformata 14,9 0,26 0,26 20
412 412 23 CERRO seccaginosa 16,7 0,49 0,45 25
413 413 23 CERRO malformata 16,7 0,49 0,45 25
414 414 22 CERRO malformata 16,4 0,44 0,26 20
415 415 22 CERRO malformata 16,4 0,44 0,26 20
416 416 24 CERRO malformata 17,0 0,54 0,45 25
417 417 25 CERRO danneggiata 17,3 0,60 0,45 25
418 418 22 CERRO malformata 16,4 0,44 0,26 20
419 419 27 CERRO malformata 17,9 0,72 0,45 25
420 420 24 CERRO malformata 17,0 0,54 0,45 25
421 421 18 ROVERELLA malformata 14,9 0,26 0,26 20
422 422 21 CERRO danneggiata 16,0 0,39 0,26 20
423 423 20 CERRO malformata 15,7 0,34 0,26 20
424 424 23 ROVERELLA malformata 16,7 0,49 0,45 25
425 425 43 CERRO cavita 21,4 2,18 1,98 45
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426 426 18 CERRO malformata 14,9 0,26 0,26 20
427 427 18 CERRO malformata 14,9 0,26 0,26 20
428 428 19 CERRO malformata 15,3 0,30 0,26 20
429 429 21 CERRO troncato 16,0 0,39 0,26 20
430 430 22 CERRO troncato 16,4 0,44 0,26 20
431 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
432 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
433 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
434 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
435 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
436 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
437 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
438 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
439 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
440 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
441 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
442 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
443 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
444 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
445 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
446 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
447 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
448 X 14 CERRO 13,0 0,14 0,13 15
449 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
450 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
451 X 14 CERRO 13,0 0,14 0,13 15
452 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
453 X 13 CERRO 12,4 0,12 0,13 15
454 X 13 CERRO 12,4 0,12 0,13 15
455 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
456 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
457 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
458 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
459 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
460 X 14 ROVERELLA 13,0 0,14 0,13 15
461 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
462 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
463 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
464 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
465 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
466 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
467 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
468 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
469 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
470 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
471 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
472 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
473 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
474 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
475 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
476 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
477 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
478 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
479 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
480 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
481 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
482 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
483 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
484 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
485 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
486 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
487 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
488 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
489 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
490 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
491 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
492 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
493 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
494 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
495 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
496 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
497 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
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498 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
499 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
500 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
501 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
502 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
503 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
504 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
505 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
506 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
507 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
508 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
509 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
510 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
511 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
512 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
513 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
514 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
515 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
516 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
517 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
518 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
519 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
520 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
521 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
522 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
523 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
524 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
525 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
526 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
527 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
528 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
529 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
530 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
531 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
532 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
533 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
534 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
535 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
536 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
537 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
538 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
539 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
540 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
541 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
542 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
543 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
544 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
545 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
546 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
547 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
548 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
549 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
550 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
551 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
552 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
553 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
554 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
555 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
556 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
557 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
558 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
559 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
560 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
561 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
562 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
563 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
564 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
565 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
566 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
567 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
568 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
569 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
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570 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
571 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
572 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
573 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
574 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
575 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
576 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
577 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
578 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
579 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
580 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
581 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
582 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
583 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
584 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
585 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
586 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
587 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
588 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
589 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
590 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
591 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
592 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
593 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
594 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
595 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
596 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
597 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
598 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
599 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
600 X 17 ROVERELLA 14,4 0,23 0,13 15
601 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
602 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
603 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
604 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
605 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
606 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
607 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
608 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
609 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
610 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
611 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
612 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
613 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
614 X 17 CERRO 14,4 0,23 0,13 15
615 X 16 CERRO 14,0 0,20 0,13 15
616 X 15 ROVERELLA 13,5 0,17 0,13 15
617 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
618 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
619 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
620 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
621 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
622 X 15 CERRO 13,5 0,17 0,13 15
623 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
624 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
625 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
626 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
627 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
628 X 11 ROVERELLA 11,1 0,07 0,05 10
629 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
630 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
631 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
632 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
633 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
634 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
635 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
636 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
637 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
638 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
639 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
640 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
641 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
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642 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
643 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
644 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
645 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
646 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
647 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
648 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
649 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
650 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
651 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
652 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
653 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
654 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
655 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
656 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
657 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
658 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
659 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
660 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
661 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
662 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
663 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
664 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
665 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
666 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
667 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
668 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
669 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
670 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
671 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
672 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
673 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
674 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
675 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
676 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
677 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
678 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
679 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
680 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
681 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
682 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
683 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
684 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
685 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
686 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
687 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
688 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
689 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
690 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
691 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
692 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
693 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
694 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
695 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
696 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
697 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
698 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
699 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
700 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
701 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
702 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
703 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
704 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
705 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
706 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
707 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
708 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
709 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
710 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
711 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
712 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
713 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
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714 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
715 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
716 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
717 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
718 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
719 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
720 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
721 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
722 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
723 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
724 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
725 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
726 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
727 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
728 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
729 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
730 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
731 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
732 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
733 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
734 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
735 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
736 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
737 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
738 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
739 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
740 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
741 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
742 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
743 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
744 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
745 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
746 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
747 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
748 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
749 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
750 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
751 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
752 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
753 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
754 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
755 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
756 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
757 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
758 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
759 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
760 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
761 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
762 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
763 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
764 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
765 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
766 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
767 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
768 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
769 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
770 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
771 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
772 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
773 X 12 ROVERELLA 11,8 0,09 0,05 10
774 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
775 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
776 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
777 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
778 X 12 CERRO 11,8 0,09 0,05 10
779 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
780 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
781 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
782 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
783 X 10 ROVERELLA 10,4 0,06 0,05 10
784 X 10 CERRO 10,4 0,06 0,05 10
785 X 11 CERRO 11,1 0,07 0,05 10
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786 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
787 X 1 CERRO 11 | 007 0,05 10
788 X 1 CERRO 11 | 007 0,05 10
789 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
790 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
791 X 1 CERRO 1,1 | 007 0,05 10
792 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
793 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
794 X 1 CERRO 1,1 | 007 0,05 10
795 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
796 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
797 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
798 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
799 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
800 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
801 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
802 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
803 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
804 X 10 CERRO 104 | 0,06 0,05 10
805 X 1 CERRO 1,1 | 007 0,05 10
806 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
807 X 12 CERRO 11,8 | 0,09 0,05 10
808 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
809 X 17 CERRO 144|023 0,13 15
810 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
811 X 17 CERRO 144 | 023 0,13 15
812 X 17 CERRO 144|023 0,13 15
813 X 17 CERRO 144 | 023 0,13 15
814 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
815 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
816 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
817 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
818 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
819 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
820 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
821 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
822 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
823 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
824 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
825 X 14 CERRO 130 | 0,14 0,13 15
826 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
827 X 15 CERRO 135 | 0,17 0,13 15
828 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
829 X 17 CERRO 144 | 023 0,13 15
830 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
831 X 15 CERRO 135 | 0,7 0,13 15
832 X 16 CERRO 140 | 0,20 0,13 15
TOTALE mc| 822,89 | 673,13
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TABELLE RIEPILOGATIVE PART. FOR. 19

Conteggio piante per classe diametrica

classe Totale
10 185
15 218
20 119
25 46
30 10
35 14
40 39
45 88
50 56
55 33
60 10
65 2
Totale complessivo 820
Somma di Volume da tavola per classe diametrica
classe Totale
10 9,25
15 28,34
20 30,94
25 20,7
30 7,2
35 14,7
40 57,33
45 174,24
50 143,92
55 107,91
60 40,6
65 9,92
Totale complessivo 645,05
Conteggio piante per martellata/crocetta e specie
Martellata Specie Totale
MARTELLATA CERRO 389
ROVERELLA 29
MARTELLATA Totale 418
CROCETTA CERRO 376
ROVERELLA 26
CROCETTA Totale 402
Totale complessivo 820
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COMUNE DI RAPONE

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e I'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco alto fusto di specie
quercine, denominato "Loc. SP 21 Mass. Canale-Le Fontanelle-Franatoria-sx Rio delle Mucche” di cui alle
particelle forestali 17 e 19 del Piano di Assestamento Forestale in agro e di proprieta comunale di superficie
catastale pari ad ha 27.89 — annualita 2017-18, superficie oggetto di martellata ha 23.52.13 cosi come
cartografia esecutiva pre-parere e da parere forestale prot. n. .212316 .. del . 18.12.19 .. racchiuso entro i

seguenti confini: per la particella forestale 17
» anordest con il centro abitato nei pressi della Masseria al Canale;
» ad ovest a confine con altra particella forestale (18);
» asudconlaS.P. 41
per la particella forestale 19:
» anord da proprieta private;
» ad est dalla particella forestale 18;

si precisa che i confini sono delimitati lungo la perimetrazione dal particellare forestale contraddistinto da
una doppia anellatura in tinta rossa a mt. 1,30 apposta sulle piante di specie quercina e/o su pietre
inamovibili che costituiscono il confine particellare, tale da essere visibile I'una dall’altra e ad indicare il

numero di particella forestale di appartenenza.

N

Si precisa che ’estensione del bosco & quella indicata dai tecnici redattori del Piano di Assestamento
Forestale verificata dai tecnici incaricati per la martellata forestale andando a variare la superficie

effettivamente interessata dal taglio escludendo chiarie, strade, aree a scarsa densita arborea.



Roberto Capobianco
Casella di testo

Roberto Capobianco
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A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 - 1l materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle forestali di alto fusto denominate 17 e 19 in
Loc. SP 21 Mass. Canale-Le Fontanelle-Franatoria-sx Rio delle Mucche, configurate dai confini sopra
esposti, di cui I’Ente esperisce la vendita in esecuzione della determina dirigenziale n........ del ...............

assegnato al taglio dall’Ente Delegato per il territorio “Regione Basilicata — Ufficio Foreste e Tutela del

Territorio” con parere favorevole prot. n. ...... del ...ooooii. , risulta determinato dal prospetto che
segue:
Denominazione Assortimenti Quantita Quantita Prezzo di Valore complessivo
lotto ritraibili presunta q.li | presunta m® macchiatico presunto base d’asta
(€/q.le) €
Particella Legna da 2.933,98 308,84 3,50 10.268,93
Forestale 17 ardere
Particella Legna da 7.817,46 822,89 3,50 27.361,11
Forestale 19 ardere
TOTALI 10.751,44 1.131,73 - 37.630,04

L’ Appalto sara aggiudicato a corpo all’impresa che pratichera 1’offerta pit vantaggiosa determinata con il
metodo di cui agli articoli 73 lett. ¢) e 76 del RD. n. 827/1924. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica

nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell’ Avviso d’ Asta.

ART. 2 - Le piante da utilizzare sono state martellate al ceppo e numerate con il martello PZ675 per la
particella forestale 19, mentre per la particella forestale 17 sono stati impiegati sia il martello PZ675 che
PZ534, numerate in tinta rossa a mt. 1,30 da terra: per la particella forestale n. 17 sono state martellate n. 705
piante con diametro pari o superiore a 17,5 cm numerate progressivamente dalla n° 01 alla n® 705 compresa
(di cui n° 3 piante smartellate identificate con i numeri di martellata 5, 91 e 114 e n° 2 piante rimpiazzate
identificate con i numeri progressivi 704 e 705), mentre sono state crocettate al ceppo su apposita
specchiatura e martellate n. 408, ovvero piante con diametro inferiore a 17,5 cm a metri 1,30 da terra; per la
particella forestale n. 19 sono state martellate n. 430 piante con diametro pari o superiore a 17,5 cm
numerate progressivamente dalla n° 01 alla n® 430 compresa (di cui n° 12 piante smartellate identificate con
i numeri di martellata 4, 5, 7, 8, 27, 28, 33, 34, 35, 48, 60 e 62, n° 55 piante rimpiazzate di cui 30 con
diametro superiore ai cm 17,5 identificate con i numeri progressivi da 401 a 430 compresa e 25 piante
crocettate con diametro inferiore ai cm 17,5), mentre sono state crocettate al ceppo su apposita specchiatura e
martellate n. 402, ovvero piante con diametro inferiore a 17,5 cm a metri 1,30 da terra. Nello specifico si
precisa che per la particella forestale 17, ’operazione di martellata ¢ stata compiuta per i numeri di
martellata di seguito riportati 521-523-525-527-528-530-532-533-534-536-537-538-539-541-543-
545-546-548-550-551-552-555-556-557-558-559-560-562-563-564-565-566-568-572-573-574-

576-578-580-583-586-588-589-591-593-594-597-598-602-604-606-607-611-612-614-615-616-

617-619-621-623-625-626-629-631-633-634-637-639-641-643-645-646-647-648-649-652-653-




656-658-659-665-667-668-671-673-677-679-680-684-687-688-690-692-693-694-698-702 con il
martello forestale che ¢ il PZ534, la restante parte dei numeri della particella forestale medesima
con il martello PZ675 cosi come le X, sono state specchiate al ceppo, crocettate e martellate su

apposita specchiatura

Durante I’esecuzione della martellata forestale ¢ risultato necessario ritoccare alcuni segni del particellare
forestale poiché poco visibili. I suddetti numeri e simboli (anelli) sono stati trascritti con vernice indelebile di

colore rosso.

ART. 3 - La vendita avra luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate

nell’ Avviso d’ Asta.

Prima di iniziare la gara, il Presidente della commissione di gara dara lettura del capitolato d’oneri e
dell’Avviso d’Asta, e dara, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori
circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso si trova e sulle condizioni di

aggiudicazione.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto fusto ¢ fatta a tutto rischio e pericolo, utilita o

danno dell’ aggiudicatario.

L’aggiudicatario eseguira taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i
lavori per cid occorrenti e/o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa

pretendere indennita o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa.

ART. 4 - La vendita avviene sul numero di piante effettive martellate (massa principale) e crocettate (massa
intercalare) presenti nel verbale di assegno e stima partendo dal prezzo di base di Euro 37.630,04 (diconsi
Euro trentasettemilaseicentotrenta/04), oltre IVA come per legge e I’aggiudicatario non potra mai pretendere
alcuna diminuzione di prezzo, in quanto I’Ente venditore assicura solamente la specie di piante ed il numero

e non i prodotti legnosi ricavabili.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente; nel caso di offerte uguali si procedera

all’aggiudicazione mediante sorteggio.

All’atto della formulazione dell’offerta ciascuna impresa dovra tenere presente che in esecuzione del
presente capitolato, in caso di aggiudicazione, essa & tenuta a rispettare tutto quello previsto ed inserito nelle
prescrizioni del parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione

Basilicata, oltre che le prescrizioni generali di cui al presente capitolato.

ART. 5 - Ogni concorrente per partecipare alla gara deve far pervenire all’Ente appaltante, pena I’esclusione
dalla gara, entro il termine fissato per la gara, un plico a mezzo raccomandata del Servizio Postale,

indirizzato al Comune di Rapone, Settore Tecnico, Corso Umberto I° n. 18, 85020, sigillato con ceralacca e



controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre I’indicazione del mittente e 1’indirizzo dello

stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e I’ora dell’esperimento della medesima.
1l recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno i seguenti documenti:

1. Dichiarazione della Ditta offerente resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal

titolare o legale rappresentante, attestante:

a) la ragione sociale della Ditta (specificare il tipo di Societa ovvero specificare se si tratta di

Ditta Individuale) e la Partita Iva;

b) che la Ditta ¢ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, e
Agricoltura della Provincia di ..........c.coooiiiiiiiiiiiii, per lavori boschivi e che i dati

dell’iscrizione sono i seguenti:
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- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza);

c) Di essere in possesso del certificato di idoneita a condurre lavorazioni boschive per conto di
Enti Pubblici, rilasciato dall’ Ufficio Foreste della Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. n. 113 del
24/01/2003, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara, attestante 1’idoneita a concorrere

all’esperimento d’asta per i lotti messi in vendita, categoria A o B;

d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate al succ. art. 6 del Capitolato, lett. a), b),

e c¢) che determinano I’esclusione dalla gara;

e) Che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

f) Che la Ditta non si ¢ avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14

della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

OVVERO



g)

h)

)

i)

k)

)

n)

Che la Ditta si ¢ avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si € concluso entro il termine

ultimo di presentazione dell’ offerta;

Di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive L.N.P.S.

e LN.A.LL.;

Di essersi recata sul luogo ove deve eseguirsi 1’utilizzazione e di aver preso visione delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa,
di aver altresi preso visione del progetto di martellata, del piedilista di martellata, del
capitolato generale di oneri, del parere favorevole n. ........ del .............. dell’ Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata con relative prescrizioni, dell’ Avviso
d’Asta e di accettarli integralmente e pertanto ritiene congrua e remunerativa 1’offerta che si

accinge a formulare;
Di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi;

Che nei confronti del titolare o del legale/i rappresentante/i della Ditta non & pendente alcun
procedimento per 1’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della

legge 31 Maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

Che nei confronti del titolare o del legale/i rappresentante/i della Ditta non €& in corso la
sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ,
compresi 1 provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4

Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;

Che nei propri confronti non ¢ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti dagli atti

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
Di non versare in uno stato di incapacita a contrarre con la pubblica amministrazione;

La propria condizione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non piu di 15 dipendenti oppure nel



caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000,
OVVERO

La propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa piu di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio

2000).

0) Di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli

interventi nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato;

P) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di
Cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla

data dell’ offerta alla categoria e nella localita in cui si effettua 1’appalto;

q) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali comunicati, per tutte le
operazioni necessarie per 1’aggiudicazione del contratto, per la gestione del rapporto
contrattuale, per garantire 1’accesso ai documenti amministrativi della gara e per garantire
I’'imparzialita dell’azione amministrativa (anche attraverso operazioni di comunicazione o

diffusione dei dati).

La sottoscrizione della su estesa non é soggetta ad autenticazione se verra allegata copia fotostatica
del documento d’identita del sottoscrittore, in corso di validita, diversamente dovra essere

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Attestazione rilasciata dal responsabile del servizio tecnico comunale o da altro impiegato da esso
delegato dalla quale risulti che il titolare o il rappresentante dell’impresa o un dipendente della stessa
delegato ha visionato gli elaborati progettuali ed ha effettuato il sopralluogo sul posto dove deve

effettuarsi I’utilizzazione;

Una procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.
Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovra essere unita in originale al verbale di

incanto;

Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A. di data non superiore ai sei mesi,
ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). In

quest’ultimo caso dovra essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
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5.

Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a
sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.

445);

4. Cauzione provvisoria mediante versamento di € 752,61 eftettuare sul c/c

n°.. 14365852 testato a: Servizio Tesoreria — Comune di Rapone, o a mezzo di assegno circolare
non trasferibile intestato al Sindaco del Comune di Rapone. Tale deposito cauzionale a garanzia della
sottoscrizione del contratto sara decurtato all’Impresa aggiudicataria al pagamento dell’importo di
aggiudicazione determinato in sede di gara. Alle altre Ditte partecipanti entro 45 giorni
dall’aggiudicazione definitiva sara emesso provvedimento per la restituzione della cauzione

presentata in sede di gara.

5. Polizza fideiussoria o atto di fideiussione bancaria corredati dell’impegno del fideiussore a rilasciare
la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
ESCLUSIONE

ART. 6 — Non possono essere ammessi alla gara:

a)

b)

c)

d)

coloro che abbiano in corso con I’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che

si trovino comunque in situazione di contenzioso con I’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute per la liquidazione di precedenti

verbali di collaudo su analoghe vendite;

i soggetti che, secondo motivata valutazione dell’ Amministrazione hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente

procedimento di gara, anche se affidati da altri Enti;

1 concorrenti nei cui confronti € in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del D. Lgs dell’8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
Decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n.
248;

I soggetti inadempienti rispetto agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di
integrazione della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.

L. 210/2002 convertito in L. 266/2002) in particolare:
- Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;

- Essere in possesso della regolarita contributiva.
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f) I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti se non dimostrato con apposita
dichiarazione del Legale Rappresentante di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge
68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale
risulti I’ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili. I concorrenti con un organico medio
pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena I’esclusione, dichiarare che la Ditta non &

tenuta alla produzione del predetto certificato;

g) 1 soggetti nei cui confronti ¢ pendente un procedimento per 1’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

h) I concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li

abbiano prodotti in modo errato e/o incompleto.
ART.7- VINCOLI

La Ditta aggiudicataria, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolata per il pieno adempimento
degli obblighi assunti verso I’Ente proprietario, il quale invece non ¢& vincolato sino a quando

I’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita siano divenuti esecutivi.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per il quale I’Ente non & tenuto a specificare i
motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il
deliberatario potra ottenere lo scioglimento del contratto o la restituzione del deposito previsto dall’articolo 5

ultimo comma senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE
Il verbale di aggiudicazione da redigersi in carta da bollo deve essere sottoscritto subito dal Presidente della
Commissione di Gara, dall’aggiudicatario e dalla commissione esaminatrice. Non volendo e non potendo
I’aggiudicatario sottoscrivere se ne fara menzione nel verbale e questo gli sara notificato a norma e nelle

forme vigenti.

All’aggiudicatario verra consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, corredata della
copia del Capitolato Generale d’Oneri debitamente firmato dall’aggiudicatario e dal Responsabile del
Procedimento ed una copia del verbale di aggiudicazione. L’aggiudicatario dovra eleggere, a tutti gli effetti

del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede I’Ente Appaltante.

ART. 9 — Entro 10 giorni dalla richiesta, 1’aggiudicatario dovra costituire, ai sensi del regolamento sulla
contabilita generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Deposti e Prestiti o con
fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse
nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli
obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo di contratto. La polizza del 10% dell’importo

contrattuale, dovra espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del



debitore principale e la sua operativita entro 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In
caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovra avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato
per la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell’ultimazione del
taglio, ovvero nel caso in cui non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovra essere ulteriormente

prorogata per il tempo necessario all’emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell’aggiudicatario, I’Ente venditore ha facolta di

recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 — Se I’'impresa aggiudicataria non costituira la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il
termine ivi previsto, I’Ente appaltante potra procedere alla decadenza dell’aggiudicazione dandone
comunicazione all’impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e scorrere la graduatoria procedendo

all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio versato per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11 — A mezzo di raccomandata A.R., ’Ente appaltante invitera I’aggiudicatario stesso a prendere in
consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia
dell’invito e del contratto di vendita sara rimesso al direttore dei lavori, il quale sara presente il giorno in cui
I’incaricato della consegna previo accertamento della regolarita degli atti e del versamento del deposito

cauzionale, procedera a detta consegna.
La consegna dovra aver luogo:

A. normalmente in sito; nel qual caso I’incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto

anche dai tecnici progettisti e dall’aggiudicatario, indichera all’aggiudicatario o al suo
rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante martellate destinate al taglio e le precauzioni
da osservare nell’utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine
assegnato per il taglio e I’esbosco, ecc..; in tale circostanza il deliberatario potra far verificare se nel
lotto vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se
I’aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel
verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale

venduto, la stessa si ha come non avvenuta.

Nel caso che I’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro
i termini stabiliti dai precedenti commi (entro 10 giorni), la durata dell’utilizzazione ed ogni altro termine e
conseguenza derivante dall’applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal decimo

giorno dall’avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.



Trascorsi tre mesi, senza che 1’impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, I’Ente
proprietario potra procedere a norma del precedente articolo 9 alla rescissione del contratto con i conseguenti

provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto.

ART. 12 - AVVIO DEI LAVORI
Non si potra dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al
precedente art. 11. La trasgressione sara punita con una penale di Euro 258,23 oltre ai danni eventualmente
arrecati con I’immediata sospensione dei lavori. L’aggiudicatario comunichera prima dell’avvio del taglio
all’Ente proprietario il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all’elenco
nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di
ciascuno. L’impresa boschiva comunichera altresi eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel
cantiere boschivo. Inoltre la Ditta utilizzatrice dovra essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs 9 Aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii e avra I’obbligo di apporre un cartello di cantiere in posizione visibile alle entrate

dello stesso cantiere per segnalare i lavori di utilizzazione forestale per tutta la durata dei lavori.

ART. 13 — L’acquirente ¢ responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva
verifica di collaudo - di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprieta contigue in
dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi
dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio Comunale durante le
operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando I’Ente da qualsiasi azione e
responsabilita al riguardo. Lo stesso acquirente & obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e

qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L’Ente venditore, inoltre, non assume responsabilita ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da

formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14 — Compiuta la consegna, ’aggiudicatario potra iniziare il taglio, comunicando tramite 1’Ente
proprietario, all’Ente delegato per territorio (Regione Basilicata — Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio), ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio, il

giorno in cui avra inizio 1’utilizzazione avvisando anzitempo il direttore dei lavori.

L’aggiudicatario potra dare corso ai lavori comunicando all’Ente proprietario la data di inizio lavori con

almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all’aggiudicatario viene trasferita la proprieta conservativa

della zona da utilizzare e 1’obbligo della custodia.

1l trasferimento della proprieta conservativa all’acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s’intende

salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all’acquirente.



ART. 15 - L’aggiudicatario, prima di iniziare il taglio, con le modalita previste dall’art. 14, inviera all’Ente

proprietario, prima o contestualmente alla richiesta di inizio lavori, quanto segue:
a) il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa;

b) I’elenco nominativo degli operai componenti la squadra e la posizione assicurativa e previdenziale di

ciascuno;

c) dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/08,

esibendo il piano operativo per la sicurezza fisica e I’integrita dei lavoratori.

Qualora venisse meno una delle condizioni suddette, in particolare quella di cui alla lettera c), I’Ente

proprietario diffidera 1’aggiudicatario dal dare corso ai lavori, informando altresi gli organi competenti.

C. PRESCRIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria dovra attenersi alle prescrizioni di cui al parere favorevole dell’Ufficio Foreste e

Tutela del Territorio n. .212316 ... acquisito in data  18/12/2019

- L’esbosco dovra avvenire attraverso la viabilita interna esistente evidentemente preesistente
(piste, mulattiere, sentieri), per la quale si autorizzano esclusivamente piccoli interventi

manutentivi e di ripristino (pulizia rovi, pareggiamento della superficie);

- Il materiale legnoso tagliato dovra essere prontamente esboscato ed accatastato in appositi

imposti di carico al di fuori del bosco;
- Le piante devono essere recise al di sopra dell’impronta del martello forestale;

- Le operazioni di taglio, allestimento e sgombero devono essere ultimate entro 8 mesi, trascorsi i
quali occorre presentare istanza di proroga per una durata non oltre i 4 mesi. Le operazioni di
allestimento e sgombero della tagliata devono essere ultimate comunque entro la data di

ultimazione dei lavori;

- Nel corso dell’abbattimento, allestimento ed esbosco si avranno tutti i riguardi necessari per

non danneggiare in alcun modo le piante da rilasciare;

- Il materiale secco a terra, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione non
devono essere bruciati bensi cippati oppure distribuiti sulla superficie della tagliata in
frammenti delle dimensioni di non oltre 3-4 cm, sparsi in modo uniforme sulla superficie della
tagliata. Non ¢ consentito I’accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali

tagliafuoco;
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- Durante l'utilizzazione e comunque non oltre il termine della stessa, i residui della lavorazione
quali ramaglie, materiale secco a terra ed ogni altro residuo dell’utilizzazione devono essere

trattati nel rispetto della normativa ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

D. ESECUZIONE DELL’UTILIZZAZIONE

ART. 16 — Nel corso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, la Ditta utilizzatrice
dovra mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di provocare schianti, scortecciamenti ed altri

danni di qualsiasi genere alle piante non assegnate al taglio.

E proibito all’aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta non assegnata, sotto le penalita delle leggi forestali in

vigore ed ¢ fatto obbligo di corrispondere all’Ente il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente (nel

solo caso di danno valutato evitabile).

Tutte le piante che nel corso dell’utilizzazione risulteranno essere irrimediabilmente danneggiate

(sottocavalli - monconi), potranno essere utilizzate dall’impresa utilizzatrice solo ed esclusivamente dopo

che avverra I’assegno e la valutazione delle stesse da parte del tecnico all’uopo incaricato della direzione dei

lavori, e comunque previo conseguimento dell’ autorizzazione o assenso scritto a procedere mediante pec al

taglio da parte dell’ Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Il tecnico incaricato alla direzione lavori provvedera:

- Alla redazione di apposito verbale di riscontro delle piante irrimediabilmente danneggiate
(sottocavalli), durante le operazioni di utilizzazione, delle quali rilevera la dimensione (diametro

e altezza), la specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione;

- All’assegno (attraverso martellata) delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli -
monconi) apponendo la sigla S con al pedice il numero progressivo in vernice di colore rosso

indelebile;
- A stabilire I’evitabilita o inevitabilita del danno arrecato;

- Alla stima e valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli-monconi) ma

anche alla stima delle piante utilizzate e non martellate valutate dalla direzione lavori evitabili;

- Alla relazione conclusiva dell’attivita svolta e riportante il numero, la stima e la valutazione
delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli-monconi) e quelle volontariamente

utilizzate assegnate nel corso dell’incarico.



Per ogni danno', I’aggiudicatario paghera all’Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di
detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del
prezzo di mercato all’atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla

legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, I'indennizzo sara commisurato al triplo del

danno.

Per ulteriori danni alle piante che ne precludono il loro danneggiamento sia al fusto che al ceppo saranno
comminate sanzioni in ottemperanza agli artt. da 41 a 45 del R.D. n. 1126/26 computati dal tecnico

incaricato nella direzione dei lavori.

In caso di danni minori, I’indennizzo sara determinato sulla base dell’art. 45 del Reg. D. L.vo
30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante
"NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche

ed integrazioni. La stima degli indennizzi sara fatta dal collaudatore con i criteri indicati sopra.

Le piante si recideranno in prossimita del colletto, con taglio leggermente inclinato in modo che 1’acqua non
vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia. Durante il taglio deve essere assicurata la salvaguardia
della martellata per cui il taglio dovra aver luogo al di sopra dell’impronta del martello forestale. Le piante
danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che sara avvenuto 1’assegno da parte del
personale tecnico incaricato dall’Ente proprietario, il quale nell’occasione stabilisce se il danneggiamento sia
dovuto o meno a causa di forza maggiore. E’ proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia
anellatura in tinta rossa a confine del lotto. L.’aggiudicatario ha I’obbligo di conservare intatti ed in modo che
siano sempre visibili il numero e I’impronta del martello forestale impresso in apposita specchiatura alla

radice o al colletto delle piante da tagliare. Sulla sezione di taglio, per le suddette piante, oltre a dimostrare

quanto sopra, dovra essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

L’allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovra essere effettuato sul letto di caduta.

ART.17 - TAGLIATA
L’aggiudicatario dovra eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della

lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare ceppaie e rinnovazione, ove presente.

L’aggiudicatario dovra tagliare ed acquistare al prezzo dell’aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o
al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati
dall’Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati

in contravvenzioni da terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre

! Ogni pianta nono assegnata al taglio utilizzata, stroncata o danneggiata dall’aggiudicatario o dai suoi dipendenti in

modo cosi grave da obbligarne 1’abbattimento.



che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte

dell’acquirente, sulla eventuale eccedenza.

ART . 18 - DIVIETI ED OBBLIGHI
E vietato di regola all’aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da
altro luogo. E’ fatto divieto, altresi, tagliare qualsiasi pianta di specie quercine oltre ad ulteriori piante aventi
forma arborea appartenenti ad altre specie non rientranti nel soprassuolo principale, non assegnate al taglio,
sotto le penalita delle leggi forestali in vigore, corrispondendo all’Ente proprietario 1’indennizzo come

indicato all’art. 16.

ART. 19 — E’ vietato introdurre nell’area di utilizzazione mezzi meccanici quali escavatori, pale meccaniche,
ruspe, ed in genere mezzi utilizzati per movimenti terra e non tipiche delle utilizzazioni forestali. E pure
proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi

vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 20 — L’aggiudicatario ¢ obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi
sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni
permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sara provveduto d’ufficio,

a Sue spese.

ART. 21 — L’aggiudicatario durante il taglio ¢ obbligato a riportare su ciascuna sezione di taglio il numero di
martellata e/o la X corrispondente a quella apposta su apposita specchiatura dal tecnico progettista attraverso
I’utilizzo di pennarello in vernice indelebile visibile al fine di rendere pil chiari e concreti i controlli operati
del direttore dei lavori e del personale dall’aliquota Carabinieri Forestale. La mancata apposizione entro la

scadenza dell’autorizzazione verra sanzionata dal tecnico forestale incaricato nel rispetto dell’art. 35.

ART . 22 - ESBOSCO
Il concentramento e trasporto del legname dovra effettuarsi per i viali esistenti, piste forestali, sentieri morti,
tracciati naturali, ecc. gia esistenti e, in loro mancanza, la ditta interessata ai lavori, per ’apertura di nuove
piste, dovra comunicarlo alla stazione appaltante ed ai tecnici incaricati per acquisire le preventive
autorizzazioni da parte degli Enti deputati a farlo, in caso contrario lo stesso si assumera tutte le
responsabilita sia civili che penali. L’Ente proprietario, dopo la valutazione della richiesta, dovra dare il suo
parere al riguardo e conseguentemente potra presentare 1’istanza alle autoritd competenti per territorio per
I’apertura di nuove piste e/o manutenzione di quelle esistenti. Nella realizzazione e/o manutenzione delle

stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Tutte le spese riguardanti la realizzazione di nuove piste e/o il riattamento delle piste esistenti sono a totale

carico dell’impresa aggiudicataria, salvo diversa decisione in merito della stazione appaltante.

Nella realizzazione del concentramento e del trasporto, potranno comunque essere usati tutti i mezzi con le

cautele atte ad evitare danni al suolo e soprassuolo. In alcune aree del lotto dove non ¢ possibile accedervi



con mezzi gommati potranno utilizzarsi anche muli sempre e comunque attraverso viali e/o sentieri morti gia

esistenti.

ART. 23 — Tanto I’acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale
tecnico incaricato dall’Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e 1’allestimento delle piante come
per cio che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessita

sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalita fissate all’atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori
delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente gia occupati potranno essere, a
richiesta dell’Ente proprietario, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano

I’adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall’Ente.

ART. 24 — 1l taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovra essere
ultimato entro 8 mesi dalla comunicazione di inizio lavori indipendentemente dalla data di validita
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente delegato in materia, salvo eventuali proroghe (non oltre 4 mesi)
concesse a termine dall’art. 24 bis (in ogni caso nessun onere sara a carico del comune in caso di sospensione

dei lavori per qualsiasi motivo).

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno
gratuitamente in proprieta dell’Ente venditore, rimanendo pur sempre 1’aggiudicatario responsabile di ogni

spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 24bis — La proroga dei termini stabiliti dall’art. 24 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia
necessaria per cause di forza maggiore, dovra essere richiesta dall’aggiudicatario un mese prima della
scadenza dei termini stessi all’Ente proprietario, il quale dopo la valutazione delle argomentazioni prodotte
per la richiesta di proroga, dovra dare il suo parere al riguardo. La proroga comportera la corresponsione
all’Ente proprietario di un indennizzo relativo alle piante ancora da utilizzare su cui verra calcolato

I’incremento corrente annuo, valutato insindacabilmente dal direttore dei lavori incaricato dall’Ente stesso.

ART. 25 — L’aggiudicatario non potra costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza
I’acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario). Gli impianti eventualmente costruiti,
debitamente autorizzati per 1’utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro
manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori

bosco, altrimenti resteranno di piena ed esclusiva proprieta dell’ Ente venditore.

ART. 26 — L’aggiudicatario non potra cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al
presente contratto. L’ inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione dell’Ente di avvalersi della

facolta di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.



ART. 27 — L’aggiudicatario nell’utilizzazione del lotto venduto ¢ obbligato alla piena osservanza sia delle
norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle

Leggi Forestali in vigore.

ART. 28 — Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovra essere effettuato
contestualmente all’avanzamento della lavorazione. Non ¢ consentito I’accumulo di tale materiale ai margini

di strade, piste o viali parafuoco.

ART. 29 — La carbonizzazione nel bosco non ¢ permessa e non sara praticata pena I’osservanza delle vigenti

normative vigenti nelle aree destinate alle utilizzazioni boschive.

E. MODALITA DI PAGAMENTO

ART. 30 - L’aggiudicatario dovra pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente

stesso in1due soluzione nel seguente modo:

— la prima rata, pari al 509% dell’importo dell’aggiudicazione del lotto alla stipula del

contratto;
— la seconda rata di saldo pari all'ulteriore 50%, entro 120 giorni dalla consegna dei lavori.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell’Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate,
interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, I’Ente stesso
potra procedere alla rescissione del contratto con le modalita stabilite dall’ultimo comma del precedente art.

11.

ART. 31 — Ai sensi delle linee guida approvate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 613/2008, I’ente

venditore ¢ tenuto ad accantonare sull’apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie

boschive, pari al 15% dell’importo dell’aggiudicazione.

Tale importo sara accantonato su di uno specifico capitolo di bilancio comunale per lavori di settore cosi
come previsto dalla legge regionale 30 Luglio 2013, n. 13 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 42/98 —

Norme in materia forestale”.

ART. 32 - VERIFICA E STIMA DEI DANNI
I danni arrecati al bosco, evitabili ed inevitabili, saranno rilevati dal personale tecnico all’uopo incaricato ed
elencati in un prospetto di rilievo danni da sottoporsi all’aggiudicatario ed al rappresentante dell’Ente
proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni al riguardo. Tale elenco servira di base per le

operazioni di collaudo.

ART. 33 — Prima dell’esecuzione del collaudo, I’aggiudicatario ¢ obbligato a riparare le vie, i ponti, i
termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso

per I’'impianto di teleferiche od altro.
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ART. 34 — Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 24 per 1’ultimazione del

taglio oppure di quello risultante dall’eventuale accordata proroga (art. 24bis), 1’aggiudicatario, dovra

presentare all’Ente venditore, una domanda di collaudo della tagliata da eseguirsi nel rispetto della normativa

vigente o, in assenza, secondo le indicazioni fornite dall’ Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione

Basilicata.

ART. 35 - REGIME SANZIONATORIO

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle sanzioni stabilite

dal precedente art. 12, I’aggiudicatario paghera le seguenti penali:

a)

b)

d)

€)

Da € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverra mancante all’atto del
collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o

altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;

Da € 2,58 a € 5,16 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela
(stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere lungo il fusto delle piante in piedi

oppure sul colletto);
Da € 2,58 a € 5,16 per ogni ceppaia non tagliata a regola d‘arte secondo le vigenti normative;

Da € 28,82 a € 51,65 per ogni 500 m? di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per
ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all’art. 25, oltre alle sanzioni

previste dalle leggi Forestali vigenti;

Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti

penali:
1) Da€2,58 a€ 5,16 se il danno era inevitabile;
2) Da€5,16 a€ 10,33 se il danno poteva essere evitato;

3) Da € 103,29 a € 206,29 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni

arrecati;
4) Da€ 103,29 a € 206,29 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;

5) € 1,80 per ogni pianta senza il numero di martellata e/o la X da riportarsi sulla sezione di taglio
con pennarello indelebile, corrispondente con quello apposto sulla specchiatura dal tecnico

progettista;

6) € 1,80 per ogni impronta del martello cancellata o resa illeggibile.

La stima degli indennizzi sara fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.



Oltre alle penali sopra riportate saranno a carico dell’impresa anche le spese dovute alla mancata esecuzione
di interventi previsti € non eseguiti dall’impresa ma eseguiti direttamente o indirettamente dal Comune in

luogo ed in danno dell’impresa aggiudicataria.

L’importo relativo ai danni economici ed alle penalita di cui al presente Capitolato devono essere accantonati
dall’Ente proprietario su un proprio fondo di migliorie boschive previste dalla legge regionale n. 13 del

30/07/13.
Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme delle leggi vigenti.

Qualunque controversia, concernente 1’applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le
parti contrastanti, sara decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela

del Territorio — restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

All’atto della stipulazione del contratto, I’aggiudicatario dovra firmare il presente Capitolato Tecnico, in

segno di presa conoscenza € completa accettazione delle norme in esso contenute. L’approvazione del

presente Capitolato € subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta

di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto

agoiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso

Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”.

ART. 36 - CAUZIONE
La cauzione che I’aggiudicatario dovra versare a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti
dal presente Capitolato e dal contratto stesso, in misura non inferiore al 10% del presunto valore complessivo
di macchiatico del bosco, potra essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sara ufficialmente
trasmesso all’Ente venditore e 1’aggiudicatario avra pagato tutti i compensi e penalita fissati nel verbale di
collaudo entro 8 giorni dalla notifica, dopodiché egli sara svincolato da ogni obbligo imposto dal presente

Capitolato.

Lo svincolo dell’eventuale deposito cauzionale ¢ subordinato, oltre alle verifiche rilevate col verbale di
collaudo finale, alla presentazione delle attestazioni liberatorie rilasciate dagli istituti competenti (LN.P.S. e
LN.A.LL.) comprovanti la regolarita della posizione contributiva dell’impresa boschiva riguardo agli

adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione.

ART. 37 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, I’Ente proprietario puod sospendere i lavori di
utilizzazione. L’Ente proprietario nel caso in cui la violazione riguarda le modalita di utilizzazione del
soprassuolo da parte della Ditta Aggiudicataria (taglio indiscriminato di piante non martellate e/o apertura
abusiva di tracciati forestali per 1’esbosco), puo chiedere all’Ente Delegato la sospensione
dell’autorizzazione e qualora le gravita delle violazioni lo giustifichi, pud chiedere la revoca definitiva

dell’autorizzazione senza che 1’ Aggiudicatario pretenda somme gia versate alla Stazione Appaltante.



F. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 38 — Durante I’utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato
procedera, alla presenza del rappresentante dell’Ente proprietario e dell’aggiudicatario, al rilevamento dei
danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di
segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sara redatto apposito verbale da far
sottoscrivere ai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione

definitiva da parte del collaudatore.

ART. 39 — Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 24 per 1’ultimazione del
taglio, oppure di quello risultante dall’eventuale proroga (art. 24bis), 1’aggiudicatario totalmente pagato
I’importo della tagliata, dovra presentare domanda di collaudo della tagliata all’Ente venditore. La domanda
di collaudo puo essere indicata anche nella stessa comunicazione di fine lavori da parte dell’ Aggiudicatario

sempre che abbia ottemperato ai pregressi impegni economici con la stazione Appaltante.

ART. 40 — Nel caso di mancata domanda e trascorsi i 30 giorni come sopra indicato, sara facolta dell’Ente

proprietario procedere d’Ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all’aggiudicatario.

ART. 41 - Saranno invitati ad intervenire al collaudo tramite raccomandata a/r o pec da inviare
all’aggiudicatario, ad un rappresentante del Comune ed eventualmente gli Organi di polizia preposti alla
vigilanza; in caso di mancato intervento, il collaudo verra eseguito comunque dal/dai tecnico/i esperti del
settore forestale anche in loro assenza senza comprovate giustificazione da inviarsi tramite raccomandata o

pec al tecnico forestale incaricato.

ART. 42 — 11 collaudo eseguito come sopra, ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Il

collaudo non potra essere fatto a terreno coperto di neve.

ART. 43 — 1l collaudo e/o certificato di regolare esecuzione va redatto entro 6 mesi dalla data di chiusura dei

lavori di taglio.

ART. 44 — Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalita da pagarsi

per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

ART. 45 — La notifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori all’ Aggiudicatario sara subordinata al
pagamento da parte di questi dei compensi in valore e penali stimati dal tecnico forestale all’uopo incaricato
per il collaudo da pagarsi entro e non oltre 8 giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo

dell’utilizzazione.

ART. 46 — Le spese di collaudo sono a carico dell’Ente Appaltante.



ART. 47 — L’Ente Appaltante potra rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro 1’aggiudicatario in
base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ad agli altri

addebiti ivi ritenuti.

ART. 48 — L’importo riguardante i danni economici ed alle penalita di cui al presente Capitolato come gia
specificato nel presente articolo devono essere versati entro 8 giorni nelle casse comunali pena la decadenza

del certificato di regolare esecuzione e quindi il mancato svincolo della polizza fideiussoria.

ART. 49 - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge

18/11/1923 n. 2240 e del regolamento 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

ART. 50 — L’aggiudicatario rispondera in ogni caso direttamente tanto verso I’Ente quanto verso gli operai e
chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo
completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.
Egli ¢ obbligato a provvedere a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti

disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

ART. 51 — Lo svincolo del deposito cauzionale ¢ subordinato alla presentazione da parte della Ditta
aggiudicatrice all’Ente proprietario dei certificati rilasciati dall’INPS, dall’INAIL attestanti che la Ditta

acquirente ¢ in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi (DURC).

ART . 52 - SPESE
Tutte le spese per indennita e rimborsi, inerenti al lotto, spettanti al personale tecnico’ per le operazioni di
redazione progetto di taglio, martellata, direzione lavori, assistenza al collaudo nonché quelle spettanti al

collaudatore sono a carico dell’Ente Appaltante.

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le ulteriori spese relative al rilevamento, verifica e stima delle
piante utilizzate e non assegnate al taglio (art. 16 del presente Capitolato) ed il rilevamento dei danni al

soprassuolo (art. 32 del presente Capitolato).

ART. 53 - RICONSEGNA DEL LOTTO
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Ente proprietario: il deposito cauzionale
e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolate solo quando 1’aggiudicatario provvedera
al pagamento di ogni compenso e/o penalita. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non
imputabile all’Ente che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non ¢ dovuto nessun

interesse o quant’altro onere a favore dell’impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il rito della

2 Esso € il tecnico (dott. forestale o dott. agronomo libero professionista) incaricato dall’Ente
appaltante per la relazione del progetto di taglio, segnatura del lotto e martellata forestale, stima

dei danni, assistenza al collaudo della tagliata)



cauzione, 1’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso I’Ente per i motivi comunque

attinenti al presente contratto.

G. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

G1 - Condizioni speciali

ART. 54 — Senza la comprova del primo versamento di cui all’art. 30 non si procedera alla stipula del

contratto e della conseguenza consegna di cui all’art. 11.

G2 - parte integrante del presente capitolato:

a) Le prescrizioni contenute nel parere regionale favorevole rilasciato dall’ Ufficio Foreste e Tutela del

Territorio della Regione Basilicata prot. n. .................. del ...
Fanno parte integrante del presente Capitolato:
e Larelazione tecnica che accompagna il progetto di martellata (particelle forestali 17-19);
e ]l verbale di assegno e stima;
e [e cartografie esecutive;
e [l piedilista di martellata esecutivo ciascuno per ogni particella forestale;

e ]l parere favorevole regionale rilasciato dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione

Basilicataconnotan® .................... del oo ;

Tutti 1 su richiamati atti sono consultabili presso gli Uffici del Settore Tecnico del Comune di

Rapone, titolare della procedura di gara.

Rapone, i.... .
Firma delle parti:
IL DELEGATO DEL COMUNE
Per accettazione:

L’ AGGIUDICATARIO


Roberto Capobianco
Casella di testo

Roberto Capobianco
Casella di testo
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