CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici
ESITO DI GARA
OGGETTO: 
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della copertura della scuola media “L. La Vista”.
Importo dei lavori € 265.025,21 IVA esclusa, di cui € 227.810,21 posti a base d’asta e soggetti a ribasso ed € 37.215,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Si porta a conoscenza che al pubblico incanto di cui all’oggetto, fissato per il giorno 25 luglio 2006, hanno presentato offerte, contenenti i ribassi di seguito indicati, le seguenti Imprese:
1. Lucana Costruzioni S.r.l.






19,75%
2. Tala Costruzioni S.r.l.







21,37%
3. I.C.A.F. S.r.l.








21,023%
4. NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. S.a.s.


19,932%
5. Teta Francesco








19,80%
6. Edil Meta S.r.l.








19,84%
7. Sabia Leonardo & S. S.a.s.






19,523%
8. Rinaldi Tommaso







19,95%
9. COMES S.r.l.








12,85%
10.  Ditta Sabato Tommaso







18,10%
11.  Giovanni Basentini







16,55%
12.  Pietrafesa Pasquale S.r.l.






18,93%
13.  PETRA S.r.l.








21,272%

14.  Ventra Antonio








22,35%
15.  Lancellotti Raffaele







21,27%
16.  L.S. Costruzioni S.r.l.







19,601%
17.  Pace Rocco Costruzioni S.r.l.






19,650%
18.  C.I.S.E. S.r.l.








19,18%
19.  Claps Costruzioni S.a.s.






20,245%
20. GIFE S.r.l.








19,654%
21. IMP.E.CO. S.r.l.








20,023%
22. Sterlino Luigi








19,988%

23. EDIL Tataranna








20,137%
24. Giuseppe Amato Costruzioni S.n.c.





19,787%
25. Geom. Vito Mecca







21,58%

La soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della legge 109/1994 e s.m.i., è risultata essere pari a 20,5797% 
Con determinazione di questa Unità di Direzione n. 410 del 16.11.2006, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della copertura della scuola media L. La Vista è stata affidata - secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo sull’elenco prezzi posto a base di gara – all’impresa Claps Costruzioni S.a.s., con sede a Potenza, alla via del Gallitello, 153 che ha offerto un ribasso del 20,137% (ventivirgolacentotrentasettepercento).

L’impresa Claps Costruzioni S.a.s. ha dichiarato che “intende eventualmente affidare in subappalto o concedere a cottimo, nell’osservanza di quanto dispone l’art. 18 della legge 55/90, come modificato dall’art. 34 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i., i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1, nonché le lavorazioni appartenenti alla categoria diversa dalla prevalente, nonché nolo a caldo e nolo a freddo di attrezzature e macchinari”.
L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Lisi, dirigente di questa Unità di Direzione.
La Direzione dei Lavori è affidata al geom. Vittorio Baldantoni, dipendente di questa Unità di Direzione. 
Potenza, 15 dicembre 2006


        IL DIRIGENTE ing. Giuseppe Lisi
