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LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Requisiti generali

Nella progettazione e reallzzazione degli interventi previsti occorre che i
principi  di sistemazione generale, esposizione € composizione
scenografica e gli accorgimenti tecnici, dei singoli interventi proposti,
siano volti alla realizzazione di un “sistema” di valorizzazione delle risorse
storico-archeologiche teso a raccontare, animare e rappresentare le
emergenze culturali del parco archeologico di Grumentum secondo un
unico disegno organico puntando sulla componente di suggestione per

restituire un unicurn narrativo.

Sicurezza del pubblico e degli addetti

Il sistema espositivo proposto deve essere idoneo a garantire la sicurezza
del pubblico e degli addetti sotto il profilo:

B ambientale {(atossicita);

« strutturale (stabilita);

« sicurezza nell'uso (gestione dei flussi di pubblico, accessibilita delle
installazioni);

* sicurezza in caso di incendio;

Integrazione con lo stile architettonico complessivo degli ambienti nei
quali vengono realizzati gli interventi

Sia per quanto riguarda gli interventi esterni che quelli da redlizzarsi negli
spazi chiusi, al fine di restituire il miglior “clima” al fruitore e rendere il piv
possibile accattivante la visita, & importante che si realizzi I'integrazione
armonica degli allestimenti, di aredo e segnaletica/pannellistica con
I'ambiente nel quale sono installati tali elementi. Questo significa che le
installazioni non dovranno apparire come “altro” rispetto  alle

ambientazioni, ma dovranno arrnonizzarsi opporfunamente con esse.




Robustezza e durabilita delle installazioni

Le varie installazioni dovranno essere adeguatamente robuste da
perdurare nel fempo in seguito all'utilizzo “generico”, seppur ovviamente
in modo appropriato, senza vandalismi e danneggiamenti intenzionali.
Questo sia dal punto di vista dei contenitori, dei"corpi” delle installazioni,

sia soprattutto delle parti piv o contatto con il pubblico.

Raccomandazioni Tecniche

Tutti i corpi tecnologici, il cablaggio e quant’altro necessario per
I'allestimento del percorso di visita dovra essere posizionato in modo da
non ostacolare la visita stessa e dovranno essere occultati in modo da

non generare un impatto visivo che si sovrapponga all'immagine del sito.

Utilizzo di stili e tecnologie il meno possibile soggetti ad obsolescenza
Si raccomanda la scelta di accorgimenti stilistici e tecnologici che, nel
limite del possibile, risultino meno soggetti di altri alla rapida obsolescenza;
per la parte multimediale e tecnologica, inoltre, & importante non
vincolarsi all’oggi” tecnologico, ma prevedere la soglia di convenienza

dell’ “early adoption”.

Misure di precauzioni eleftriche

Devono essere previste e concordate con la DLL. misure di precauzioni
elettriche, oltre quelle di sicurezza (normativa vigente), fese a garantire la
protezione delle apparecchiature elettroniche e il corretto funzionamento

anche a seguito di sbalzi di tensione sulla rete.

Consegna di backup software,

dischi di installazione, copie di  materiale  audio/video
L' Aggiudicatario si impegnerd a consegnare al Committente duplice
copia su supporto informatico o audiovisivo dei software da lui realizzati o
personalizzati (sistemi di controllo e programazione, ecc.), softo forma di

dischi con procedure di installazione guidata.
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Avvio e spegnimento giornalieri delle apparecchiature

Awvio apparecchiature: |‘avvio giornaliero delle apparecchiature sard da
effettuarsi nella maniera piu semplice possibile, idealmente mediante
conferimento della tensione di rete in maniera centralizzata. Questo nei
limiti delle possibilitd tecniche: nel caso di utilizzo di PC, questi non solo
andranno configurati in maniera da accendersi non appena ricevono
tensione di alimentazione, oppure via rete informatica, dalla postazione di
controllo centralizzato, ma anche dli applicativi dovranno partire
automaticamente. Per quanto figbordo dpporc’ri quali DVD player o
simili, anch’'essi dovranno essere gestiti in maniera il pivu possibile
automatizzata.

Spegnimento: mentre i dispositivi quali player lettori DVD o simili possono
essere spenti in qualunque momento senza particolari precauzioni, per i
PC o in generale i dispositivi con hard disk dove & in esecuzione software
specifico andrebbero seguite le procedure di spegnimento ufficiali del
Sistema Operativo in questione (shutdown), preferibilmente schedulate, in
batch, per un’esecuzione quotidiana, a fine giornata, il tutto onde
minimizzare i rischi di inconsistenze di file dovuti a spegnimenti improvvisi.
Stessa cautela andra utilizzata per i videoproiettori, in modo da preservare

le lampade degli stessi.

Oneri a carico dell’ appaltatore

Si infendono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla fomitura e
alla corretta posa in opera dell’oggetto dell’appalto.

Rimangono quindi a carico dall’appaltatore, in via esemplificativa e non
esaustiva, anche le seguenti attivitd:

* sopralluoghi generali e funzionali;

* rilievi, misurazioni e analisi di fattibilita;

* gestione logistica della fornitura ed eventuale immagazzinamento.



